

Krycí list nabídky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Rekonstrukce MVN Nádražka v Psárech

Údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	Stavby rybníků s.r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Nerudova 34, 258 01 Vlašim
Právní forma	Obchodní společnost
Spisová značka v obchodním rejstříku	C 225278
IČ	02951746
DIČ	CZ02951746
Telefon	607932329
Fax	
E-mail	stavbyrybniku@seznam.cz
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče	Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti

Nabídka

Nabídková cena díla v Kč bez DPH	1, 084. 342,-- Kč
----------------------------------	-------------------

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče	 STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o. www.stavbyrybniku.cz Nerudova 34, Vlašim 25801 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746
Titul, jméno, příjmení	Ing. Martin Suchopar
Funkce	Jednatel společnosti

Ve Vlašimi, dne 15. 5. 2018

1

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Prohlašuji tímto čestně, že jsem dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

V e Vlašimi dne 15. 5. 2018

Dodavatel: Stavby rybníků s.r.o.

Osoba oprávněna jednat: Ing. Martin Suchopar

Funkce: jednatel společnosti

Podpis osoby oprávněné jednat
jménem nebo za dodavatele



STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

2

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 225278

Datum vzniku a zápisu:	29. dubna 2014	
Spisová značka:	C 225278 vedená u Městského soudu v Praze	zapsáno 29. dubna 2014
Obchodní firma:	Stavby rybníků s.r.o.	zapsáno 29. dubna 2014
Sídlo:	Nerudova 34, 258 01 Vlašim	zapsáno 29. dubna 2014
Identifikační číslo:	029 51 746	zapsáno 29. dubna 2014
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	zapsáno 29. dubna 2014
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování	zapsáno 29. dubna 2014 zapsáno 29. dubna 2014
Statutární orgán:		
jednatel:	MARTIN SUCHOPAR, dat. nar. 11. června 1983 Nerudova 34, 258 01 Vlašim Den vzniku funkce: 29. dubna 2014	zapsáno 29. dubna 2014
Způsob jednání:	každý jednatel zastupuje společnost samostatně.	zapsáno 29. dubna 2014
Společníci:		
Společník:	MARTIN SUCHOPAR, dat. nar. 11. června 1983 Nerudova 34, 258 01 Vlašim	zapsáno 29. dubna 2014
Podíl:	Vklad: 1 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní	zapsáno 29. dubna 2014
Základní kapitál:	1 000,- Kč	zapsáno 29. dubna 2014
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1	zapsáno 29. dubna 2014

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 14.05.2018 16:36:47

Obchodní firma: **Stavby rybníků s.r.o.**
Adresa sídla: **Nerudova 34, 258 01, Vlašim**
Identifikační číslo osoby: **02951746**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **14.04.2014**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Ing. Martin Suchopar (2)**
Vznik funkce: **29.04.2014**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **29.04.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Luboš Matějovský (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **29.04.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Luboš Matějovský (1)**
Datum narození: **06.10.1957**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Suchopar (2)**
Datum narození: **11.06.1983**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Vlašim**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI


číslo 8181

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. František Holeček

jméno a příjmení



je

autorizovaným technikem

v oboru

**vodohospodářské stavby, specializace stavby hydrotechnické
vodohospodářské stavby, specializace stavby meliorační a sanační**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0003344

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 14.11.94

Ing. Václav Mach
Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

L. P.
5

Seznam služeb obdobného charakteru

- Název:** Revitalizace údolnicové nivy, Obnova a rozšíření rybníka v k.ú. Křtěnovice, rybník Žlabní, rybník Návesní
Místo plnění: k.ú. Křtěnovice
Odběratel: HYDRO & KOV s r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ: 27720161, DIČ: CZ27720161, kontaktní osoba: Ing. Miroslav Ježek, Miroslav Ježek, Petr Ježek – jednatelé společnosti, tel: 384 722 033
Hodnota zakázky: 4. 532. 013,--bez DPH
Termín realizace: duben – říjen 2014
Předmět zakázky: Revitalizace nivy potoka, tvorba tůní a mokřadů, odstranění sedimentu z vodních nádrží včetně odvozu, rekonstrukce hrází včetně výpustních zařízení, výstavba bezpečnostních přelivů.
- Název:** Oprava rybníka Strašidlo
Místo plnění: k.ú. Rašovice u Hlasiva
Odběratel: HYDRO & KOV s r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ: 27720161, DIČ: CZ27720161, kontaktní osoba: Ing. Miroslav Ježek, Miroslav Ježek, Petr Ježek – jednatelé společnosti, tel: 384 722 033
Hodnota zakázky: 1. 890. 000,-- bez DPH
Termín realizace: prosinec 2014 – duben 2015
Předmět zakázky: Odbahění sedimentu, oprava hráze, výměna výpustního zařízení, výstavba bezpečnostního přelivu.
- Název:** Oprava rybníka Trkač
Místo plnění: k.ú. Rašovice u Hlasiva
Odběratel: HYDRO & KOV s r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ: 27720161, DIČ: CZ27720161, kontaktní osoba: Ing. Miroslav Ježek, Miroslav Ježek, Petr Ježek – jednatelé společnosti, tel: 384 722 033
Hodnota zakázky: 1. 985. 000,-- bez DPH
Termín realizace: prosinec 2014 – duben 2015
Předmět zakázky: Odbahění sedimentu, oprava hráze, výměna výpustního zařízení, výstavba bezpečnostního přelivu.

Ve Vlašimi dne 15. 5. 2018



Ing. Martin Suchopar
jednatel společnosti

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746



HYDRO & KOV s.r.o.

Osvědčení o provedení stavebních a zemních prací

Objednatel: HYDRO & KOV s r. o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČ: 27720161
DIČ: CZ27720161

Zástupce objednatele: Ing. Miroslavem Ježkem, Miroslavem Ježkem, Petrem Ježkem –
jednatelé. Tel.: 384 722 033

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746
DIČ: CZ 02951746

Název stavby: Revitalizace údolnicové nivy levostranného přítoku Křtěnovického potoka;
Obnova a rozšíření rybníka v k.ú. Křtěnovice; Obnova a rozšíření rybníka v k.ú. Křtěnovice; Rybník
Žlabní; Rybník Návesní;

Místo stavby: k.ú. Křtěnovice

Předmět smlouvy o dílo: Revitalizace nivy potoka, tvorba tůní a mokřadů, odstranění sedimentu
z vodních nádrží včetně odvozu, rekonstrukce hrází včetně výpustních zařízení, výstavba
bezpečnostních přelivů.

Termín provádění prací: duben – říjen 2014

Cena díla: 4. 532. 013,--Kč bez DPH

Zhodnocení provedených prací:

Práce byly provedeny v plném rozsahu a v kvalitě odpovídající technickým požadavkům stavby.
Dílo bylo předáno bez závad, vad a nedodělků v řádném termínu.

v Třeboni dne 21.11.2015

Zástupce objednatele
Razítko a podpis

HYDRO&KOV s.r.o.
Rybářská 801
379 01 Třeboň
Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA
č.ú: 576 303 389 / 0800

e-mail: info@hydrokov.cz
tel. / fax: 384 722 033
<http://www.hydrokov.cz>

IČ: 277 20 161
DIČ: CZ 277 20 161

Společnost zapsaná v OR u Krajského
soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16 097

4



HYDRO & KOV s.r.o.

Osvědčení o provedení stavebních a zemních prací

Objednatel: HYDRO & KOV s r. o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČ: 27720161
DIČ: CZ27720161

Zástupce objednatele: Ing. Miroslavem Ježkem, Miroslavem Ježkem, Petrem Ježkem –
jednatelé. Tel.: 384 722 033

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746
DIČ: CZ 02951746

Název stavby: Oprava rybníka Strašidlo

Místo stavby: k.ú. Rašovice u Hlasiva

Předmět smlouvy o dílo: Odbahnění sedimentu, oprava hráze, výměna výpustního zařízení,
výstavba bezpečnostního přelivu.


Termín provádění prací: prosinec 2014 – duben 2015

Cena díla: 1. 890. 000,--Kč bez DPH

Zhodnocení provedených prací:

Práce byly provedeny v plném rozsahu a v kvalitě odpovídající technickým požadavkům stavby.
Dílo bylo předáno bez závad, vad a nedodělků v řádném termínu.


V Třeboni dne 21. 11. 2015.....


HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČ: 27720161 DIČ: CZ27720161
.....
Zástupce objednatele
Razítko a podpis

HYDRO&KOV s.r.o.
Rybářská 801
379 01 Třeboň
Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA
č.ú: 576 303 389 / 0800

e-mail: info@hydrokov.cz
tel. / fax: 384 722 033
<http://www.hydrokov.cz>

IČ: 277 20 161
DIČ: CZ 277 20 161
Společnost zapsaná v OR u Krajského
soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16 097





HYDRO & KOV s.r.o.

Osvědčení o provedení stavebních a zemních prací

Objednatel: HYDRO & KOV s r. o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČ: 27720161
DIČ: CZ27720161

Zástupce objednatele: Ing. Miroslavem Ježkem, Miroslavem Ježkem, Petrem Ježkem –
jednatelé. Tel.: 384 722 033

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746
DIČ: CZ 02951746

Název stavby: Oprava rybníka Trkač

Místo stavby: k.ú. Rašovice u Hlasiva

Předmět smlouvy o dílo: Odbahnění sedimentu, oprava hráze, výměna výpustního zařízení,
výstavba bezpečnostního přelivu.

Termín provádění prací: prosinec 2014 – duben 2015

Cena díla: 1. 985. 000,--Kč bez DPH

Zhodnocení provedených prací:

Práce byly provedeny v plném rozsahu a v kvalitě odpovídající technickým požadavkům stavby.
Dílo bylo předáno bez závad, vad a nedodělků v řádném termínu.

V Třeboni dne...21. 11. 2015.....

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČ: 27720161 DIČ: CZ27720161
Zástupce objednatele
Razítko a podpis

HYDRO&KOV s.r.o.
Rybářská 801
379 01 Třeboň
Bankovní spojení: ČESKÁ SPORITELNA
č.ú: 576 303 389 / 0800

e-mail: info@hydrokov.cz
tel. / fax: 384 722 033
<http://www.hydrokov.cz>

IČ: 277 20 161
DIČ: CZ 277 20 161

Společnost zapsaná v OR u Krajského
soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16 097

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“)
mezi:

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry

zastoupený: Milanem Váchou, starostou obce

se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry

IČ: 00241580

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

osoba oprávněná k jednání za spol: Ing. Martin Suchopar

se sídlem: Nerudova 34, 258 01 Vlašim

IČ: 02951746

DÍČ: CZ02951746

osoba oprávněná k jednání


ve věcech technických: Ing. Martin Suchopar
dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů stavby - „**Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech**“ dle projektové dokumentace vypracované Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o., Hradec Králové, Gočárova třída 535, PSČ 500 02, z 06/2017, ověřená Ing. Jaroslavem Dlabáčkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0600353 astavebního povolení vydaného Městským úřadem Černošice, odbor ŽP, dne 23. 6. 2018 pod č.j. MUCE 19145/2018/OŽP/V/ČO-R.

2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.



10

4. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
5. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

Čl. III. Cena díla

1. Cena díla činí : 1, 084. 342,- Kč + DPH 21% 227. 712,- Kč, tj. celkem 1, 312. 054,- Kč. Cenová nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV. Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předání díla objednateli.
2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – úhrada díla, fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu s podpisem objednatele potvrzujícím převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn doručitou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

Čl. V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje :
Zhotovit dílo v termínu od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018.
Dokončit dílo : do 11 týdnů ode dne předání/převzetí staveniště
2. Místo plnění : Psáry, ul. U Nádržky.
3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).



Čl. VI. Záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této smlouvě a příslušným právním předpisům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem a právními předpisy.
3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

Čl. VII. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele:
 - a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Čl. VIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědí nebo odstoupením. Výpověď i odstoupení musí být písemné, jinak jsou neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména případy, kdy
 - a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 10 dnů,
 - b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přerušil či ukončil provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,
 - c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.



Handwritten signature and date '12' in the bottom right corner.

4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr a příloha č. 2. Situace stavby.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


V Psárech dne

Ve Vlašimi dne 15. 5. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele

Milan Vácha
starosta



Ing. Martin Suchopar
jednatel společnosti

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

Slepý rozpočet stavby

Datum: 14.5.2018

Stavba : 0990

Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

Objednatel : Obec Psáry

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Stavby rybníků s.r.o.

IČO : 2951746

DIČ : CZ02951746

Za zhotovitele :

Za objednatele :

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Nerudova 34, Vlašim 25801

IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 084 342,00
DPH	21 %		227 712,00
Cena celkem za stavbu			1 312 054

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001 SO-01 Odstranění nánosů	495 868	0	409 808	86 060	37,8
0002 SO-02 Návodní zeď	444 761	0	367 571	77 190	33,9
0003 SO-03 Výpustné zařízení	189 957	0	156 989	32 968	14,5
0004 Panelová komunikace	120 969	0	99 974	20 995	9,2
0005 Vedlejší a ostatní náklady	60 500	0	50 000	10 500	4,6
Celkem za stavbu	1 312 054	0	1 084 342	227 712	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001		495 868	0	409 808	86 060	37,8
0002		444 761	0	367 571	77 190	33,9
0003		189 957	0	156 989	32 968	14,5
0004		120 969	0	99 974	20 995	9,2
0005		60 500	0	50 000	10 500	4,6
	Celkem za stavbu	1 312 054	0	1 084 342	227 712	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Zemní práce	51,6	559 570	0	0	0	0
4 Svislé a kompletní konstrukce	22,3	242 185	0	0	0	0
5 Vodorovné konstrukce	2,1	23 107	0	0	0	0
8 Komunikace	6,3	68 615	0	0	0	0
91 Trubní vedení	0,4	4 438	0	0	0	0
93 Doplňující práce na komunikaci	1,6	17 732	0	0	0	0
96 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,1	1 053	0	0	0	0
	8,0	86 729	0	0	0	0

197	Prorážení otvorů	0,7	7 924	0	0	0	0
199	Staveništní přesun hmot	6,7	72 989	0	0	0	0
	Celkem za stavbu	100,0	1 084 342	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Uložení výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimosaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Nerudova 34, Vlašim 25801

IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0001	SO-01 Odstranění nánosů	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Psáry		
Dodavatel	Stavby rybníků s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	409 808	Ztížené výrobní podmínky	0
R PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	409 808	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	409 808	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	409 808	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 15.5.2018	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o. www.stavbyrybniku.cz Nerudova 34, Vlašim 25801 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746	
Základ pro DPH	21,0 %		409 808 Kč
DPH	21,0 %		86 060 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			495 868 Kč

Poznámka :

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0001 SO-01 Odstranění nánosů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	409 808	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	409 808	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0


STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
 www.stavbyrybniku.cz
 Nerudova 34, Vlašim 25801
 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0001 SO-01 Odstranění nánosů	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	88,00	43,50	3 828,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	11,00	31,90	350,90
3	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	716,00	171,00	122 436,00
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	40,00	25,80	1 032,00
5	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna 15-40 kPa	m3	716,00	182,00	130 312,00
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	696,00	70,20	48 859,20
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	716,00	41,50	29 714,00
8	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20%	m3	40,00	61,50	2 460,00
9	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	188,00	3,97	746,36
10	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	19,00	6,71	127,49
11	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	6 960,00	5,47	38 071,20
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 056,00	12,30	12 988,80
13	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	188,00	12,10	2 274,80
14	182201101R00	Svahování násypů	m2	19,00	26,40	501,60
15	199000028T00	Příplatek za odvoz zvodnělé zeminy	m3	696,00	22,70	15 799,20
16	000572481	Osivo směs luční	kg	4,00	76,50	306,00
	Celkem za	1 Zemní práce				409 807,55


STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
 www.stavbyrybniku.cz
 Nerudova 34, Vlašim 25801
 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0002	SO-02 Návodní zeď	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Psáry		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	367 571	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	367 571	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	367 571	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	367 571	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 15.5.2018	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o. www.stavbyrybniku.cz Nerudova 34, Vlašim 25801 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746	
Základ pro DPH	21,0 %		367 571 Kč
DPH	21,0 %		77 190 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			444 761 Kč

Poznámka :

19

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0002 SO-02 Návodní zeď	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	56 818	0	0	0	0
Svislé a kompletní konstrukce	208 094	0	0	0	0
Bourání konstrukcí	51 476	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	51 183	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	367 571	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0


STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
 www.stavbyrybniku.cz
 Nerudova 34, Vlašim 25801
 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0002 SO-02 Návodní zeď	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 139,5*0,8*0,8	m3	89,28 89,28	270,00	24 105,60
2	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 94,8-24	m3	70,80 70,80	235,00	16 638,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	89,28	60,30	5 383,58
4	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	70,80	151,00	10 690,80
	Celkem za	1 Zemní práce				56 817,98
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	321214511R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., na sucho 1 líc	m3	82,00	2 520,00	206 640,00
6	399000000T00	Odpočet použití vybouraného kamene	t	48,00	30,30	1 454,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				208 094,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného 72,5+22,3	m3	94,80 94,80	543,00	51 476,40
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				51 476,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	212,38	241,00	51 182,62
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				51 182,62


STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
 www.stavbyrybniku.cz
 Nerudova 34, Vlašim 25801
 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

SLEPÝ ROZPOČET

JKSO	
SKP	
Měrná jednotka	
Počet jednotek	
Náklady na m.j.	0
Typ rozpočtu	
Projektový ateliér Diabčec s.r.o. H.Králové	
Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádžka	
Obec Psáry	
Zakázkové číslo	
Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	156 989	Zřízené výrobní podmínky	0
PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M práce celkem	0	Průmerná stavební kapacita	0
M dodávky celkem	0	Mimostavební doprava	0
ZRN celkem	156 989	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
		Kompletační činnost (ČD)	0
ZRN+HSZ	156 989	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ostl.náklady+HSZ	156 989	Ostatní náklady celkem	0

Za zpracovatele		Za objednatel	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o. www.stavbyrybniku.cz Nerdova 34, Vlasim, 25801 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746		Datum : 15.5.2018 Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %	Základ pro DPH	156 989 Kč
DPH	21,0 %	DPH	32 968 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	Základ pro DPH	0 Kč
DPH	0,0 %	DPH	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		189 957 Kč	

Poznámka :


Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0003 SO-03 Výpustné zařízení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	30 132	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	34 091	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	23 107	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 438	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	17 732	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 053	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	35 253	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 183	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	156 989	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0


STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
 Nerudova 34, Vlašim 25801
 IČ: 02951746, DIČ: CZ02951746

Slepý rozpočet

Stavba : **0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka**
 Objekt : **0003 SO-03 Výpustné zařízení**


Rozpočet:

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce					
114203103R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spáry MC	m3	14,60	652,00	9 519,20
115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	6,00	391,00	2 346,00
115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	40,00	43,50	1 740,00
115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	31,90	159,50
122301401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3	m3	15,00	104,00	1 560,00
123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	12,00	101,00	1 212,00
	2*4*1,5		12,00		
131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	0,72	179,00	128,88
	1*0,9*0,8		0,72		
132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,97	423,00	834,16
	0,6*0,3*2+0,5*0,4*(1,6*2+1,8*2)+0,4*0,15*(0,6+3,6)		1,97		
162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	14,69	70,20	1 031,24
	12+1,97+0,72		14,69		
162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	15,00	84,00	1 260,00
162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	15,35	235,00	3 607,25
172103102R00	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 3,0 m	m3	15,00	117,00	1 755,00
181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	146,90	5,47	803,54
199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	30,70	136,00	4 175,20
Celkem za	1 Zemní práce				30 131,97
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
321311113R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T50 B 20	m3	0,90	3 360,00	3 024,00
331122011R00	Montáž sloupů ze ŽB hmotnosti do 1 t	kus	1,00	787,00	787,00
5930006	Požerák prefa 2,5m atyp	ks	1,00	30 280,00	30 280,00
Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				34 091,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	17,39	397,00	6 903,83
	3*6-2*1,8+0,8*1,6+0,9*1,9		17,39		
452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC	m3	0,91	2 590,00	2 362,08
	0,4*0,6*(0,6+3,2)		0,91		
452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,41	1 990,00	815,90
	0,82*2,5*0,2		0,41		
452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,00	226,00	226,00
	0,2*2,5*2		1,00		
465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	17,39	736,00	12 799,04
Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				23 106,85
Díl: 8 Trubní vedení					
871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	3,40	85,50	290,70
899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,59	1 960,00	1 154,44
	3,14*0,5*2,5*0,15		0,59		
899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	1,75	235,00	411,25
	0,35*2,5*2		1,75		
28611122	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 315x7,7x5000 mm	kus	1,00	2 581,40	2 581,40
Celkem za	8 Trubní vedení				4 437,79
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					
919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB	m3	6,77	2 620,00	17 732,16
	0,6*1,7*2+0,5*1,6*0,8*2+0,5*0,7*1,6+0,5*2,1*0,8*2+0,5*2,1*1,15		6,77		
Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				17 732,16
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb					
934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm	m2	0,65	1 620,00	1 053,00

Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0003 SO-03 Výpustné zařízení	


Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	0,5*0,65*2		0,65		
Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 053,00
96	Bourání konstrukcí				
960191241R00	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	8,00	3 690,00	29 520,00
961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	3,15	1 820,00	5 733,00
Celkem za	96 Bourání konstrukcí				35 253,00
99	Staveništní přesun hmot				
998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	53,00	211,00	11 183,42
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 183,42


STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
 www.stavbyrybniku.cz
 Nerudova 34, Vlašim 25801
 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0004	Panelová komunikace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Psáry		
Dodavatel	Stavby rybníků s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	99 974	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	99 974	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	99 974	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	99 974	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 15.5.2018	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o. www.stavbyrybniku.cz Nerudova 34, Vlašim 25801 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746	
Základ pro DPH	21,0 %		99 974 Kč
DPH	21,0 %		20 994 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			120 968 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0004 Panelová komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	90,00	27,60	2 484,00
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	90,00	69,70	6 273,00
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	18,00	22,30	401,40
		18*5*0,2		18,00		
4	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	90,00	40,60	3 654,00
	Celkem za	1 Zemní práce				12 812,40
Díl: 5		Komunikace				
5	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	90,00	47,40	4 266,00
		18*5		90,00		
6	584921111R00	Osazení panelů z předpjatého betonu do 6 t/ks	m2	90,00	204,00	18 360,00
7	593800110030	Panel silniční KZD 1 300x200x15 cm	kus	15,00	3 065,90	45 988,50
		90/6		15,00		
	Celkem za	5 Komunikace				68 614,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	51,12	155,00	7 923,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 923,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	60,36	176,00	10 623,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 623,18



STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
 Nerudova 34, Vlašim 25801
 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

28

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0005	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Psáry		
Dodavatel	Stavby rybníků s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	50 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	50 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	50 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	50 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 15.5.2018	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o. www.stavbyrybniku.cz Nerudova 34, Vlašim 25801 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746	
Základ pro DPH	21,0 %		50 000 Kč
DPH	21,0 %		10 500 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			60 500 Kč

Poznámka :

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0005 Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	50 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	50 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0


STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
 www.stavbyrybniku.cz
 Nerudova 34, Vlašim 25801
 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0005 Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	100000026T00	Geodetické vytýčení stavby oprávněnou osobou	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
2	100000046T00	Geodet.zaměření skut.provedení 3paré+1xelektroni	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
3	100000126T00	Zřízení a likvidace ZS	%	0,03	400 000,00	10 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				50 000,00


STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746, DIČ: CZ02951746