



22/2014

Smlouva o dílo

1. Smluvní strany:

Objednatel: Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry

IČ: 00241580
DIC:

Zastoupení ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta
tel.: 241 940 454

Zastoupení ve věcech technických: Renáta Sedláková
tel.: 602754834

Zhotovitel: J.L.T. stavební společnost s.r.o.,
Budějovická 701,
25242 Jesenice

IČ: 45792348
DIČ: CZ45792348

Zastoupení ve věcech smluvních a technických: ing. Pavel Jágr, jednatel
Tel.: 605 267 106

Zastoupení ve věcech technických: ing. Lukáš Jágr, stavbyvedoucí
Tel.: 603 182 450, jlt@jlt.cz

2. Předmět smlouvy:

Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na své náklady pro objednatele stavbu a to:

Rekonstrukce komunikací Nad Nádržkou v Psárech a části komunikace Na Výsluní v Dolních Jirčanech

dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Nádvorníkem z května 2013.

3. Cena:

Cena je stanovena na základě předložené nabídky výkazu výměr od zhotovitele, který byl vybrán ve výběrovém řízení radou obce dne 17.3.2014 a činí pro:

- rekonstrukci komunikace Nad Nádržkou 493 116,01,- Kč bez DPH
- rekonstrukci části komunikace Na Výsluní 262 938,07,- Kč bez DPH tj. celkem za zakázku 914 825,43,- Kč vč. DPH

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a místem stavby.

4. Lhůty plnění:

Termín: převzetí staveniště a zahájení prací 19.5.2014 (není podstatné) - dokončení prací do 27.6. 2014.

Handwritten signature

5. Předávání díla

V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu uvedeném v článku 4 této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení, kromě případů, kdy toto prodlení bylo způsobeno vyšší mocí nebo kdy se objednatel s dodavatelem na prodloužení lhůty k předání předmětu díla písemně dohodli nebo z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v jejích dodatcích.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo stavební dozor k převzetí díla nejméně 1 den před jeho předáním.

O převzetí dokončeného díla bude vyhotoven protokol. Objednatel nebo jeho pověřený stavební dozor provede kontrolu díla a správnost údajů. Na základě těchto skutečností potvrdí objednatel předávací protokol, v němž bude uveden rozsah a stav díla v okamžiku předání a případné vady. Předávací protokol tvoří podklad pro fakturaci dle článku 6, bod B.

6. Fakturování:

A. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

Zhotovitel bude fakturovat po dokončení celé stavby.

B. V souladu s předávacím protokolem vystaví zhotovitel fakturu. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní od doručení faktury objednateli. Za zaplacení faktury se považuje datum připsání fakturované částky na účet zhotovitele. V případě opoždění platby je objednatel povinen uhradit zhotoviteli penále z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

C. Objednatel prohlašuje, že má na finančním účtu dostatečně vysokou částku na úhradu objednané služby.

7. Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 36 měsíců ode dne předání díla.

8. Závěrečná ustanovení

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

Tuto smlouvu lze upravit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností. Smlouvu si přečetli a souhlasí bez výhrad s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o dvou stranách, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení a nabývá platnosti dnem jejího podpisu.


V Psárech dne 31. 3. 2014




Objednatel
Milan Vácha, starosta
obec Psáře

V Jesenici dne 31. 3. 2014

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348


Zhotovitel
ing. Pavel Jágr, jednatel
J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o.

0000 0000
0000 0000
0000 0000



0000 0000
0000 0000
0000 0000

0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000

0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000

0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000

Schvaleno usnesením R2D4	Obce Psáry č. 29/6 - 2014	ze dne 14. 1. 2014 Jan
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

