



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“) mezi:

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry

zastoupený: Milanem Váchou, starostou

se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry

IČ: 00241580

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: BES s.r.o.

zastoupený: Ing. Milanem Chotašem a Ing. Tomášem Jelínkem - jednatelem

se sídlem: Sukova 625, Benešov 25617

IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

Bank.spojení:

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Michal Steininger TEL: 317 722 811

dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - **Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Hlavní vč. odvodnění v délce 176 m v úseku mezi křižovatkami s ul. Sportovní a Na Výsluní** dle projektu Ing. Jiřího Nádvorníka z dubna 2017.

1. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.
2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
4. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho

pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatel upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatel předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

Čl. III. Cena díla

1. Cena díla činí : 1 585 688,79,- Kč + 332 994,60,- Kč DPH tj. cena celkem 1 918 683,30,- Kč. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV. Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předání díla objednateli.
2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – úhrada díla, fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu s podpisem objednatele potvrzujícím převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn doručnou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

Čl. V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje :
Započít s plněním díla : 19.6.2017 , kdy mu zároveň bude předáno staveniště
Dokončit dílo : do 2 měsíců ode dne předání staveniště
2. Místo plnění : místní komunikace Hlavní, Dolní Jirčany
3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol.

Čl. VI. Záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této smlouvě a příslušným právním předpisům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatel a právními předpisy.

3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost objednatel neupozornil, ač ji mohl zjistit.

Čl. VII. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele:
 - a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Čl. VIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědí nebo odstoupením. Výpověď i odstoupení musí být písemné, jinak jsou neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména případy, kdy
 - a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 10 dnů,
 - b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukončí provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,
 - c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne **12-06-2017**


Za objednatele



Milan Vácha
Starosta

V Benešově dne 05.06.2017

Za zhotovitele



Ing. Tomáš Jelínek
jednatel

BES s.r.o.
(O)
050 17 811111, 3.12.2017

Schváleno usnesením	nady
Obce Psáry č.	66/12-2017
ze dne	24.5.2017 ahy

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: P1404_1
Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul.Hlavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry- k.ú. Dolní Jirčany

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 22.5.2017

Objednavatel: IČ: 00241580
 Obec Psáry DIČ:

Zhotovitel: IČ: 437 92 553
 B E S s.r.o. DIČ: CZ43791553

Projektant: IČ: 45064679
 ing.Jiří Nádvořík - TOK DIČ: CZ530201252

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 585 688,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 585 688,79
DPH základní 21,00% ze	1 585 688,79
DPH snížená 15,00% ze	332 994,65
Cena s DPH	1 918 683,44

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

P1404_1

**REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul.Hlavní v úseku mezi ulicemi
Sportovců a Na Výsluní, Psáry- k.ú. Dolní Jirčany**

Datum: duben 2017

Projektant: ing.Jiří Nádvorník-TOK

Zpracovatel:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Obec Psáry

B E S s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 585 688,79	1 918 683,44
SO01	SO 01 - Odvodnění	188 277,85	227 816,20
SO02	SO 02 - Komunikace	1 354 910,94	1 639 442,24
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	42 500,00	51 425,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 585 688,79	1 918 683,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-
k.ú. Dolní Jirčany

Objekt:

SO-01 Odvodnění

JKSO:

822 27 73

Místo:

CC-CZ:

Datum: duben 2017

Objednavatel:

Obec Psáry

IČ:

00241580

DIČ:

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43791553

Projektant:

ing. Jiří Nádvorník - TOK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

188 277,85

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

188 277,85

DPH základní

21,00%

ze

188 277,85

39 538,35

snížená

15,00%

ze

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Cena s DPH

v

CZK

227 816,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul.Hlavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-
k.ú. Dolní Jirčany

stavba:

Objekt:

SO-01 Odvodnění

Místo:

Datum:

duben 2017

Objednavatel:

Obec Psáry

Projektant:

ing.Jiří Nádvorník -TOK

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

188 277,85

HSV - Práce a dodávky HSV

188 277,85

1 - Zemní práce

29 593,60

2 - Zakládání

58 177,20

5 - Komunikace

28 903,94

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

70 703,11

997 - Přesun sutě

900,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

188 277,85

ROZPOČET

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-
k.ú. Dolní Jirčany

Stavba:

Objekt:

SO-01 Odvodnění

Místo:

Datum:

duben 2017

Objednavatel:

Obec Psáry

Projektant:

ing. Jiří Nádvorník - TOK

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

188 277,85

HSV - Práce a dodávky HSV

188 277,85

1 - Zemní práce

29 593,60

3	K	113201111	demontáž žlabovek s očištěním a uložení na palety 160"ze situace	m	160,000	83,80	13 408,00
					240,000		
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,6*0,2*160"rýha pro však a drenáž	m3	19,200	450,00	8 640,00
8	K	162701R03	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku do 5km <i>skládka vybraná zhotovitelem po dohodě s investorem</i>	m3	19,200	141,00	2 707,20

9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 19,2*1,8	t	34,560	140,00	4 838,40
					34,560		

2 - Zakládání

58 177,20

18	K	211531111R	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 122*0,6*0,5 však	m3	36,600	871,00	31 878,60
					36,600		
19			geotextilii350g/m2 včetně montáže 122*(0,6+0,5+0,3)	m2	170,800	42,00	7 173,60
					170,800		
20	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	170,000	112,50	19 125,00

5 - Komunikace

28 903,94

23	K	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 4/8 tl 40 mm 122*0,8*0,04"pod dlažbu vsaku	m3	2,928	495,00	1 449,36
					2,928		
27	K	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2 122*0,4" však	m2	48,800	180,00	8 784,00
					48,800		
28	M	592281150	tvárnice betonová zatravnňovací 60x40x10 cm (122/0,4)*1,05	kus	320,250	58,30	18 670,58
					320,250		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

70 703,11

29	K		Vybourání betonové jámky ul.vpusti	m3	1,500	3 200,00	4 800,00
32	K	916331112	Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	122,000	310,00	37 820,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	592172120	obrubník betonový chodníkový ABO 020- šedý 100 x 10 x 20 cm	kus	128,100	63,10	8 083,11
36	K		zřízení prefabrik uliční vpusti s pozink.košem	ks	2,000	10 000,00	20 000,00

997 - Přesun sutě

53	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 1,5*2,4	t	3,600	250,00	900,00
					3,600		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul.Hlavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-
k.ú. Dolní Jirčany
Objekt: **SO 02 Komunikace**

JKSO: 822 27 73
Místo:

Objednavatel:
Obec Psáry

Zhotovitel:
B E S s.r.o.

Projektant:
ing.Jiří Nádvorník -TOK

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: duben 2017

IČ: 00241580
DIČ:

IČ: 437 92 553
DIČ: CZ43791553

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 354 910,94
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH

1 354 910,94

DPH základní	21,00%	ze	1 354 910,94	284 531,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 639 442,24

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul.Hlavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-
k.ú. Dolní Jirčany

Objekt:

SO 02 Komunikace

Místo:

Datum:

duben 2017

Objednavatel:

Obec Psáry

Projektant:

ing.Jiří Nádvorník -TOK

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 354 910,94

HSV - Práce a dodávky HSV

1 354 910,94

1 - Zemní práce

495 601,85

5 - Komunikace

661 744,90

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

145 873,08

99 - Přesuny hmot a sutí

7 395,43

997 - Přesun sutě

44 295,68

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 354 910,94

ROZPOČET

stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul.Hlavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-
k.ú. Dolní Jirčany

Objekt:

SO 02 Komunikace

Místo:

Datum:

duben 2017

Objednavatel:

Obec Psáry

Projektant:

ing.Jiří Nádvořík -TOK

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 354 910,94

HSV - Práce a dodávky HSV

1 354 910,94

1 - Zemní práce

495 601,85

1	K	113107224	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	1 003,200	65,00	65 208,00
2	K	113107242	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	709,867	35,60	25 271,25

4	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 342,144 z příčných řezů + 176*5,7*0,1	m3	342,144	115,00	39 346,56
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	100,320	127,00	12 740,64
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 100,320*0,3	m3	30,096	22,00	662,11
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

8	K	162701R03	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku do 5km <i>skládka vybrána zhotovitelem po dohodě s investorem</i>	m3	643,104	138,00	88 748,35
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

650,400

9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 643,104*1,8	t	1 157,587	146,00	169 007,73
---	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------

1 157,587

10	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 176*2,8 odměřeno ze situace	m2	492,800	37,90	18 677,12
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

492,800

11	M	103715R01	zemina na ohumsování - nákup a dovoz 492,8*0,1	m3	49,280	530,00	26 118,40
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

49,280

12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	492,800	5,90	2 907,52
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

13	M	005724100	osivo směs travní parková 492,8*0,015	kg	7,392	90,90	671,93
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

7,392

14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 176*5,7 odměřeno ze situace	m2	1 003,200	22,00	22 070,40
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

1 003,200

15	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 365"ze situace	m2	492,800	40,10	19 761,28
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

365,000

16	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	492,800	3,11	1 532,61
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

17	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 492,8*0,08	m3	39,424	73,00	2 877,95
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

39,424

5 - Komunikace

661 744,90

21	K	561041R03	Zlepšení vlastností zemini v aktivní zone tl 100mm	m2	1 003,200	187,00	187 598,40
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	V případě nedostatečné únosnosti zemní plně je nutno ji sanovat výměnou vrchní vrstvy za vrstvu drčeného kameniva fr. 0/63 a dosáhnout tak požadovaných hodnot E def,2. O vhodném postupu rozhodne po odkrytí zemní plně zodpovědný geotechnik.				

nezahrnuto do součtu ceny !!!

22	K	564261111	Podklad nebo podsyp z kameniva drčeného O/63 tl 200 mm	m2	1 003,200	115,00	115 368,00
1 501,676							
24	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (160*4,6)+(16*5,1)+(23*0,5)	m2	829,100	273,50	226 758,85
829,100							
25	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	829,100	169,00	140 117,90
1620-165-96,4*0,88							
1 370,168							
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	829,100	216,50	179 500,15

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

145 873,08

30	K	916231213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	176,000	265,00	46 640,00
31	M	592174600	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	184,800	151,00	27 904,80
32	K	916331112	Osazení chodnikového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	156,000	240,00	37 440,00
176-23+(6*0,5)							
156,000							
33	M	592172120	obrubník betonový chodnikový ABO 020- šedý 100 x 10 x 20 cm	kus	163,800	63,10	10 335,78
34	K	919121R01	Těsnění spár zálivkou	m	15,000	65,00	975,00
15"navázání na stávající vozovku							
15,000							
35	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	15,000	56,50	847,50
37	K		rektifikace pokopů kanalizace	ks	4,000	1 250,00	5 000,00
38	K		rektifikace hrnků armatur	ks	7,000	890,00	6 230,00
39	K		osazení základů a patek veř.osvětlení	kpl	3,000	3 500,00	10 500,00

7 395,43

99 - Přesuny hmot a sutí

52	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	210,696	35,10	7 395,43
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

997 - Přesun sutě

44 295,68

54	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	170,368	260,00	44 295,68
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-
Objekt: k.ú. Dolní Jirčany
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO: 822 27 73
Místo:

CC-CZ:
Datum: duben 2017

Objednavatel:
Obec Psáry

IČ: 00241580
DIČ:

Zhotovitel:
B E S s.r.o.

IČ: 437 92 553
DIČ: CZ43791553

Projektant:
ing. Jiří Nádvozník

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	42 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	42 500,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	42 500,00	8 925,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	51 425,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul.Hlavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-
k.ú. Dolní Jirčany

Stavba:

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

duben 2017

Objednavatel:

Obec Psáry

Projektant:

ing.Jiří Nádvorník

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	42 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	12 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 500,00

ROZPOČET

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul.Hlavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-
k.ú. Dolní Jirčany

Stavba:

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

duben 2017

Objednavatel:

Obec Psáry

Projektant:

ing.Jiří Nádvorník

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

42 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 500,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště dle POV stavby (zřízení, provoz, odstranění)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy

12 000,00

4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - Dopravní opatření v průběhu stavby vč. návrhu a jeho projednání s Policií ČR	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------