



DIPRO, spol. s r. o.®

Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: 2 4177 0144, 2 4177 1639, 2 4177 2357 Fax 2 4177 3885
e-mail: dipro@dip.cz <http://www.dip.cz>

**Obec Psáry
Pražská 137
252 44, Psáry**

Naše č.z.:
Praha, dne 30.10.2012

Věc: NABÍDKA

„Cyklostezky v obci Psáry - aktualizace projektu 10/2012“

V rámci podlimitní veřejné zakázky na služby si Vám dovoluujeme podat naši následující nabídku:

1. Identifikační údaje uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 - Modřany
IČO: 485 92 722 DIČ: CZ485 92 722
Tel.: 241 770 144, Fax.: 241 773 885
bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.ú. 697 27 339/0800
statutární zástupci: jednatel - Ing. Miroslav Zrzavý

2. Obsah nabídky

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1) Průvodní dopis a cenová nabídka | str.1 - 2 |
| 2) Oceněný výkaz výměr | str.3 |
| 2) Reference | str.4 |

3. Cenová nabídka

Celková nabídková cena	399.000,- Kč bez DPH
DPH 20%	79.800,- Kč
Celková nabídková cena s DPH	478.800,- Kč

Poznámka

Nabídka nezahrnuje z hlediska podkladových a průzkumných prací inženýrsko-geologický průzkum. Tento bude v případě potřeby poskytnut zadavatelem či řešen dodatkem k této nabídce.

Za možnost čerpání dotace ROP z hlediska koncepce dopravního řešení (např. vedení cyklotras v obytné zóně) na jednotlivé úseky dle předloženého zadání ručí zadavatel veřejné zakázky.

Zadavatel veřejné zakázky dále ručí za soulad podkladů k zadání veřejné zakázky s vydaným stavebním povolením č.j.SÚ/990/5/Kap (změna cyklistických stezek s výjimkou možnosti vjezdu dopravní obsluhy k přílehlým objektům na obytné zóny).

Případné vícepráce vzniklé v důsledku výše uvedeného budou řešeny dodatkem k této cenové nabídce nebo smlouvě o dílo.


4. Záruční doba

Záruka za dílo je 60 měsíců.

5. Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané datum zahájení plnění:	19/11/2012
Předpokládané datum dokončení plnění:	31/05/2013

S pozdravem


Ing. Jan Zrzavý
prokurista společnosti
DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4

1

CYKLOSTEZKY V OBCI PSÁRY – CENOVÁ NABÍDKA NA PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU 10/2012

Položka

1) Podklady

Aktualizace průzkumu IS včetně revize a doplnění záznamu, vč. Poplatků (existující vyjádření propadá)
 Zaměření-bude poskytnuto investorem na základě předaných podkladů
 Místní průzkum, aktualizace dopravního značení
 majetkoprávní podklady a elaborát vč. Poplatků

Podklady celkem, bez DPH

Podklady celkem včetně DPH (20%)

jednotka množství cena cena celkem

hod	40	450	18000
hod	0	500	0
hod	32	450	14400
hod	19	450	8550

40950
49140

2) Aktualizace a doplnění návrhu DSP z roku 2005

Úsek 1.2-upřesnění návrhu na základě doměření včetně dopravního značení
 Úsek 3.1-návrh dopravního značení
 Úsek 3.2-návrh dopravního značení
 Úsek 3.3-Úprava šířky stezky pro pěší a cyklisty dle doměření stožárů v.o., převedení cyklistů z PDP do HDP
 Úsek 3.4-návrh dopravního značení
 Úsek 4.1-návrh stavebních úprav a dopravního značení pro přechod pro pěší a přejezd pro cyklisty přes ul.Hlavní
 Úsek 4.2-upřesnění návrhu v úseku Javorová-K Lesu na základě doměření
 Úsek 4.2-návrh stavebních úprav a dopravního značení pro přechod pro pěší a přejezd pro cyklisty přes ul. Pražská
 Úsek 4.3-návrh dopravního značení
 Úsek 4.4-upřesnění návrhu na základě doměření vč. Dopravního značení

hod	40	550	22000
hod	8	550	4400
hod	6	550	3300
hod	24	550	13200
hod	8	550	4400
hod	40	550	22000
hod	20	550	11000
hod	24	550	13200
hod	8	550	4400
hod	24	550	13200
			111100
hod	28	550	15400

126500
151800

Projektové práce-revize návrhu DSP (2005)

Výkaz výměr a kontrolní rozpočet

Revize návrhu DSP z roku 2005 celkem, bez DPH

Revize návrhu DSP z roku 2005 celkem včetně DPH (20%)

3) Rozšíření návrhu o nové úseky

Úsek 1.1-rozšíření o úpravu před školou
 Větev 3.1-alternativní propojka větví 1-3
 Úsek 4.2.b-návrh trasy vč. návrhu přemostění
 Úsek 4.5-úsek k cyklostezce ve směru Libeň – návrh stavebních úprav a úprav dopravního značení

hod	80	550	44000
hod	9	550	4950
hod	152	550	83600
hod	70	550	38500
			171050
hod	80	550	44000
hod	30	550	16500

231550
277860

Projektové práce-rozšíření návrhu

Inženýrská činnost DUR a DSP

Výkaz výměr a kontrolní rozpočet-rozšíření návrhu

Rozšíření návrhu o nové úseky celkem, bez DPH

Rozšíření návrhu o nové úseky celkem včetně DPH (20%)

399000
478800

CELKEM ZA 1,2,3, bez DPH

CELKEM ZA 1,2,3, vč. DPH (20%)

POZNÁMKA:

Projektová dokumentace DSP bez prováděcích detailů pro realizaci stavby.



DIPRO, spol. s r. o.®

Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: 2 4177 0144, 2 4177 1639, 2 4177 2357 Fax 2 4177 3885
e-mail: dipro@dip.cz http://www.dip.cz

REFERENCE – zpracování PD vybraných staveb pro cyklistickou dopravu za období 2010 – 2012

Veřejný zadavatel:

Hlavní město Praha, zastoupený Technickou správou komunikací hl. m. Prahy

2011

Cyklotrasa Záběhlice – vod. nádrž Hostivař, ETAPA Ib. (úseky 4,5,6)

Objem plnění projektových prací:

Zpracování PD ve stupních DUR, DSP s náležitostmi RDS

Základní charakteristika stavby:

Stavba cyklotrasy v délce 1548m propojující městské části Prahy 4 a 10 (ul. Záběhlická – křižovatka Ke Spořilovu x U Záběhlického zámku). Projekt zahrnuje výstavbu nové cyklistické stéžky, úpravu a zpevnění stávajících povrchů pěšin a cest a výstavbu lávky pro pěší a cyklisty.

Předpokládaný odhad nákladů stavby:

10,8mil. Kč

Potvrzuji správnost uvedených údajů.

Práce byly řádně a včas provedeny v souladu s naším zadáním a požadavky.

V Praze, dne 7.8.2012

Ing. Roman Štěpánek
technicko - investiční náměstek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
43