

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název objektu		JKSO	
		Měrná jednotka	M2
Název stavby Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry		Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
Projektant	Fact s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Psáry Pražská 127		
Dodavatel	Tačner Daniel- Servis prostav spol. sro	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Hořejší Pavel	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
	HSV celkem 359 042 Kč	Zařízení staveniště	6 197 Kč
Z	PSV celkem 260 642 Kč	Kompletační činnost	
R	M práce celkem - Kč		
N	M dodávky celkem - Kč		
	ZRN celkem 619 684 Kč		
	HZS - Kč		
	ZRN+HZS 619 684 Kč	Ostatní náklady neuvedené	- Kč
	ZRN+ost.náklady+HZS 619 684 Kč	Ostatní náklady celkem	6 197 Kč
Vypracoval		Základ pro DPH	625 881 Kč
Jméno :		DPH 21,0 %	131 435 Kč
Datum :		Základ pro DPH	0 Kč
Podpis :		DPH 15,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			757 316 Kč

Obecní úřad Psáry
 - 2 -08- 2013
 Č.J.: OU-2108/13.
 PŘÍLOHY: POČET LISTŮ:

2

Stavba : Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry
Investor : Obec Psáry Pražská 127

REKAPITULACE NÁKLADŮ

1	Zemní práce	12 522 Kč
2	Základy	40 294 Kč
3	Svislé a kompletní konstrukce	61 983 Kč
62	Úpravy povrchů vnější	89 783 Kč
822-1	Komunikace	44 250 Kč
9	Dokončovací konstrukce a lešení	30 705 Kč
9	Bourání	79 505 Kč
	HSV SOUČET	359 042 Kč
762	Zastřešení	128 850 Kč
764	Konstrukce klempířské - plech pozink	18 253 Kč
766	Konstrukce truhlářské	7 606 Kč
767	Konstrukce zámečnické	105 933 Kč
	PSV SOUČET	260 642 Kč

ZÁKLADNÍ CENA = HSV + PSV

619 684 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zařízení staveniště	1 %	6 197 Kč
Kompletační činnost	%	- Kč
CELKEM VRN		6 197 Kč

ROZPOČET

Stavba : Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry

Červenec 2018

Investor : Obec Psáry Pražská 127

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7,0 Kč

Práce a dodávky HSV**1 Zemní práce**

1	132 20-1101	Hloubení nezapažených rýh v hor.3 do 100 m3	m3	10,9	478,0	5 215,9 Kč
2	132 20-1109	Příplatek za lepivost	m3	5,5	136,00	742,0 Kč
3	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,9	232,00	2 531,6 Kč
4	162 70-1109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km = 5X	m3	54,6	18,80	1 025,7 Kč
5	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	10,9	15,50	169,1 Kč
6	171 20-1211	Poplatek za uložení na skládku	m3	10,9	260,00	2 837,1 Kč
SOUČET - Zemní práce						12 521,5 Kč

2 Základy

7	274 31-3611	Základové konstrukce (pasy,desky) z betonu prostého C 16/20	m3	11,9	2 845,0	33 855,5 Kč
8	273 35-1215	Bednění stěn základových pasů,desek - zřízení	m2	11,8	368,0	4 339,5 Kč
9	273 35-1216	Dtto, ale odstranění	m2	11,8	178,0	2 099,0 Kč
SOUČET - Základy						40 293,9 Kč

3 Svislé a kompletní konstrukce

10	311 23-8115	Zdivo nosné z cihel Porotherm P15 tl.300 mm	m2	49,4	1 109,0	54 784,6 Kč
11	311 23-8216	Zdivo nosné z cihel Porotherm P15 tl.400 mm	m2	3,0	1 482,0	4 446,0 Kč
12	342 24-8113	Příčky z cihel Porotherm P10 tl.140 mm na MVC	m2	2,5	720,0	1 814,4 Kč
13	317 16-8136	Překlady keramické Porotherm PTH 7 do maltového lože D+M dl. 250 cm	ks	1,0	938,0	938,0 Kč
SOUČET - Základy						61 983,0 Kč

62 Úpravy povrchů vnější

1	621-32-1141	Omítka dvouvrstvá štuková stěn	m2	236,3	285,0	67 337,2 Kč
2	622 61-1132	Nátěr omítky silikátový 2 x včetně penetrace	m2	236,3	95,0	22 445,7 Kč
SOUČET - Úpravy povrchů vnějších						89 783,0 Kč

822-1 Komunikace

3	564 83-1111	Podklad ze štěrkodeště tl.100 mm	m2	58,6	85,0	4 983,6 Kč
---	-------------	----------------------------------	----	------	------	------------

4	596 21-1110	Kladení dlažby zámkové tl.60 mm do lože z drceného kameniva tl.40 mm	m2	58,6	209,0	
5	Pořizovací cena	Dodávka dlažba BESTOVKA - KLASIKO tl.60 mm - přírodní	m2	60,4	139,0	8 384,0 Kč
6	Pořizovací cena	Oprava a doplnění stáv.dlažby	m2	29,3	388,0	11 352,7 Kč
7	916 23-1213	Osazení obrubníku bet.stojatého s boční opěrrou	bm	30,1	122,0	3 667,3 Kč
8	Pořizovací cena	Dodávka - Parkový obrubník ABO 50/8/25	ks	61,0	59,0	3 599,0 Kč
SOUČET - Komunikace						44 250,3 Kč

9 Dokončovací konstrukce a lešení

9	941 11-1112	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	100,0	68,0	6 800,0 Kč
10	941 11-1812	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	100,0	45,0	4 500,0 Kč
11	952 90-1111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	87,9	60,5	5 317,3 Kč
12	998 01-1001	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr.zděnou do 6 m	tun	78,7	179,0	14 087,3 Kč
SOUČET - Dokončovací konstrukce a lešení						30 704,6 Kč

9 Bourání

13	971 03-3651	Bourání zdiva a vybourání otvorů ve zdivu cihel na MVC	m3	16,8	796,0	13 341,0 Kč
14	978 01-5241	Otlučení vnějších omítek štukových složitosti I - IV do 30%	m2	141,0	11,4	1 606,9 Kč
15	968 06-2355	Vybourání dřevěných rámu oken	m2	2,0	149,0	298,0 Kč
16	968 07-2455	Vybourání ocel. zárubní	m2	1,8	225,0	398,9 Kč
17	113 10-6123	Rozebrání zámkové dlažby	m2	50,5	75,0	3 787,5 Kč
18	113 10-7111	Odstranění podkladů z kameniva tl. Do 100 mm	m2	50,5	63,0	3 181,5 Kč
19	Pořizovací cena	Odstranění plechové nástavby SO 01 (cca 12m2 celkem)	kpl	1,0	860	860,0 Kč
20	Pořizovací cena	Odstranění zastřešení SO 02 (cca 22m2 celkem)	kpl	1,0	1725	1 725,0 Kč
21	Pořizovací cena	Odstranění ocel.přístřešku SO 03+04 (cca 21m2 celkem)	kpl	2,0	930	1 860,0 Kč
22	Pořizovací cena	Odstranění ocel.přístřešku SO 05 (cca 26m2 celkem)	kpl	2,0	980	1 960,0 Kč
23	Pořizovací cena	Odstranění zastřešení SO 06 (cca 33,2m2 celkem)	kpl	1,0	1830	1 830,0 Kč
24	Pořizovací cena	Odstranění zastřešení SO 07 (cca 15 m2 celkem)	kpl	1,0	1440	1 440,0 Kč
25	Pořizovací cena	Odstranění zastřešení SO 08 (cca 17 m2 celkem)	kpl	1,0	1670	1 670,0 Kč
26	979 08-1111	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1 km	tun	67,0	215,0	14 405,0 Kč
27	979 08-1121	Příplatek za dalších započatých 1 km 14x	tun	938,0	10,7	10 036,6 Kč
28	979 09-8231	Uložení suti na skládku bez zhutnění + poplatek za uložení	tun	67,0	315,0	21 105,0 Kč
SOUČET - Bourání						79 505,4 Kč

Práce a dodávky PSV

762 Zastřešení

1	762 poř.cena	Zastřešení ze samonosných sendvičových panelů např.DART – kompletní provedení D+M	m2	97,6	1 250,0	122 040,0 Kč
2	998 76-2202	Přesun hmot výšky do 6 m	%	5,58	6 809,8	6 809,8 Kč
SOUČET – Zastřešení						128 849,8 Kč

764 Konstrukce klempířské - plech pozink

3	764 36-7201	Oplechování zastřešení – srovnatelně	m2	22,0	530,0	11 660,0 Kč
4	764 41-0220	Oplechování parapetů rš 160 mm	bm	29,3	216,0	6 320,2 Kč
5	998 76-4201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,52		273,3 Kč
SOUČET - Konstrukce klempířské						18 253,5 Kč

766 Konstrukce truhlářské

6	Pořizovací cena	Dodávka a montáž plastového okna 2000/1000 mm vč.vnitřního parapetu – komplet.provedení D+M	ks	1,0	7 550,0	7 550,0 Kč
7	998 76-6201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	0,74		55,9 Kč
SOUČET - Konstrukce truhlářské						7 605,9 Kč


767 Konstrukce zámečnické

8	Pořizovací cena	Dodávka a montáž ocel.bezpečnostních dveří 800/1970 mm vč.zárubně ,kompletní provedení	ks	1,0	22 300,0	22 300,0 Kč
9	Pořizovací cena	Dtto , ale ocel.mříže 200/1000 mm	ks	1,0	3 425,0	3 425,0 Kč
10	Pořizovací cena	Dtto , ale ocel.lavičky	bm	23,4	2 250,0	52 650,0 Kč
11	Pořizovací cena	Dtto , ale výpně otvorů - polykarbonátové desky v Al rámu	m2	38,0	560,0	21 280,0 Kč
12	Pořizovací cena	Zesílení zastřešení SO 06 ocel.plechem	kpl	1,0	4 867,0	4 867,0 Kč
13	998 76-7101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,35		1 411,0 Kč
SOUČET - Konstrukce zámečnické						105 933,0 Kč

VÝMĚRY

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry

		SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	SO 07	SO 08	
Bourané zdivo	m3	0,8	2,7	-	-	0,9	6,8	3,2	2,4	16,76
Bourané omítky	m2	7,9	31,2	-	-	-	65,0	12,0	24,9	140,96
Bourané podlahy	m2	-	8,0	-	-	-	23,5	9,8	9,2	50,50
Nové zdivo	m3	1,5	0,4	4,0	3,2	2,7	0,8	3,2	0,2	16,02
Nové omítky	m2	10,9	32,5	25,7	21,0	16,9	66,4	26,9	24,7	225,02
Nové základy	m3	-	-	3,5	2,9	4,1	-	1,4	-	11,90
Polykarbonátové desky	m2	3,3	5,0	5,5	4,8	7,0	2,7	4,4	5,3	38,00
Betonová dlažba	m2	0,6	11,1	-	-	-	27,9	9,5	9,5	58,63
Oplechování	m2	2,6	2,9	3,0	2,5	0,0	4,3	3,8	2,9	22,00
Přeložení dlažby (odhad)	m2	-	-	6,0	6,0	8,0	-	-	-	20,00



0068208863

Číslo žádosti: 68208863

Žádost doručena: 27.10.2010 09:58:29

Zpracováno: 27.10.2010 09:58:29

Počet záznamů: 0

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTRÍKU TRESTŮ

Osobní údaje:

Jméno:	DANIEL
Příjmení:	TAČNER
Rodné příjmení:	TAČNER
Datum narození / rodné číslo:	01.04.1966 / 6604011920
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	PRAHA / HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah:

Nemá záznam v Rejstříku trestů ČR

Konec sestavy

DVĚROVACÍ DOLOŽKA - OVĚŘENÝ VÝPIS Z ISVS

Rejstřík trestů

Bylo ověřeno pod pořadovým číslem OU/03063/10, že tato

istina, která vznikla převedením výstupu

informačního systému veřejné správy z elektronické

podoby, se doslovně shoduje s obsahem

výstupu z informačního systému veřejné správy

elektronické podoby.



Ověřený výstup se skládá z(e) 1 listů.

V(e) Psárech, dne 27.10.2010

Podpis  Razítko

Ivana Šimková

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



Kulaté razítko a podpis

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 89846

Datum zápisu: 7. listopadu 2002

Obchodní firma: SERVIS pro STAV s.r.o.

Sídlo: Dolní Jirčany, K Junčáku č.p.406, PSČ 252 44

Identifikační číslo: 267 26 416

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- pokrývačství
- velkoobchod
- zprostředkování obchodu
- realitní činnost
- specializovaný maloobchod

Statutární orgán:

jednatel: Daniel Tačner, r.č. 660401/1920
Psáry, Dlážděná 110, okres Praha-západ, PSČ 252 44
den vzniku funkce: 7. listopadu 2002

Pokud má společnost jediného jednatele, jedná tento jednatel jménem společnosti samostatně. Je-li jmenováno více jednatelů, musí jednat jménem společnosti vždy alespoň dva jednatele společně. Jednatel se jménem společnosti podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

Společníci:

Daniel Tačner, r.č. 660401/1920
Psáry, Dlážděná 110, okres Praha-západ, PSČ 252 44
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 50%

Mgr. Michal Vaňha, r.č. 731224/1035
Praha 9, Čakovice, Kysucká 655, PSČ 196 00
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál: 200 000,- Kč

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA - OVĚŘENÝ VÝPIS Z ISVS

Obchodní rejstřík

Bylo ověřeno pod pořadovým číslem OU/03062/10, že tato

listina, která vznikla převedením výstupu

z informačního systému veřejné správy z elektronické

do listinné podoby, se doslovně shoduje s obsahem

výstupu z informačního systému veřejné správy

v elektronické podobě.

Ověřený výstup se skládá z(ej) 1 listů.

V(e) Psárech, dne 27.10.2010

Podpis

Ivana Šimková

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

Razítko

