

OSOBA NABÍDKY

NABÍDKA:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NAD NÁDRŽKOU V PSÁRECH A ČÁSTI KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V DOLNÍCH JIRČANECH

Stavební společnost Slehofer
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 2

IČO: 27146324
DIČ: CZ27146324
Bankovní spojení: GEMB a.s.
Číslo účtu: 167800165/0600

Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 811 813
Fax: 257 811 812
Mob.: 608 310 685
775 707 612, 777 602 221

E-mail: slehofer@slehofer.eu
www.slehofer.eu

Společnost je registrována v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 143091

I. OBSAH NABÍDKY

- I. Obsah nabídky
- II. Základní údaje o uchazeči
- III. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
- IV. Výše nabídkové ceny bez a vč. DPH
- V. Návrh smlouvy
- VI. Seznam subdodavatelů
- VII. Prohlášení podle § 68 odst. 3
- VIII. Čestné prohlášení dle § 68 odst. 2
- IX. Prohlášení o počtu stran

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI

Název: Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo: Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

IČ: 271 46 324

DIČ: CZ 271 46 324

Tel.: +420 257 811 813

Fax.: +420 257 811 812

Email: slehofer@slehofer.eu

Bankovní spojení: GEMB, a.s., Praha 2, Karlovo náměstí

č.ú.: 167800165/0600

Spisová značka: vedená MS v Praze, oddíl C, vložka 143091

V Praze dne 06.03.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813
Milan Bada
prokurista společnosti

III. DOKLADY O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

- **Základní kvalifikační předpoklady**
 - Čestné prohlášení

- **Profesní kvalifikační předpoklady**
 - Výpis z obchodního rejstříku
 - Výpis ze živnostenského rejstříku

- **Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady**
 - Čestné prohlášení

- **Technické kvalifikační předpoklady**
 - Seznam referenčních staveb
 - ČSN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008
 - ČSN EN ISO 14001:2005 / ISO 14001:2004
 - ČSN OHSAS 18001:2008 / BS OHSAS 18001:2007

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Prohlašuji, že níže uvedený uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady, tj. že:

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu⁴⁰),
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující⁴¹) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) není v likvidaci,
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d)

požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
- l) předkládá níže uvedený seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele;¹ a

Jméno a příjmení, pozice u zadavatele	Datum narození	Bydliště
X	X	X
X	X	X
X	X	X

V Praze dne 06.03.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324, DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.,
Milan Bada
prokurista společnosti
osoba oprávněná jednat za dodavatele

¹ Jestliže v posledních 3 letech u zadavatele žádné statutární orgány nebo jejich členové nepracovali, dodavatel tabulku proškrtne.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 143091

Datum zápisu:	10. května 2004
Spisová značka:	C 143091 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Sídlo:	Praha 5 - Radotín, Prvomájová č. ev. 2111, PSČ 153 00
Identifikační číslo:	271 46 324
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	jednatel: František Šlehofer, dat. nar. 7. května 1964 Praha 4 - Krč, Milevská 1105/22, PSČ 140 00 den vzniku funkce: 8. října 2008 jednatel: Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, dat. nar. 7. července 1970 Praha 10 - Hostivař, Přeštická 1094/8, PSČ 102 00 den vzniku funkce: 3. února 2010
Způsob jednání:	Společnost má dva jednatele, kteří jednají za společnost každý samostatně.
Prokura:	Milan Bada, dat. nar. 4. května 1974 Jílové u Prahy - Kabáty č. ev. 149, PSČ 254 01
Společníci:	František Šlehofer, dat. nar. 7. května 1964 Praha 4 - Krč, Milevská 1105/22, PSČ 140 00 Vklad: 1 600 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 80 % Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, dat. nar. 7. července 1970 Praha 10 - Hostivař, Přeštická 1094/8, PSČ 102 00 Vklad: 400 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 20 %
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Rozhodnutím jediného akcionáře notářským zápisem NZ 213/2008 došlo ke změně právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem 6/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Čeřovská Ilona**

V Praze 16 dne 04.03. 2014

Podpis

Ilona Čeřovská





Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 04.03.2014 10:15:33

Obchodní firma: **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**
Sídlo: **Prvomájová ev. č. 2111, 153 00, Praha - Radotín**
Identifikační číslo: **27146324**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová**
Jméno a příjmení: **František Šlehofer**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **10.05.2004**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **František Šlehofer**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **10.05.2004**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **František Šlehofer**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová**
Datum narození: **07.07.1970**
Bydliště: **Přeštická 1094/8, 102 00, Praha - Hostivař**

Jméno a příjmení: **František Šlehofer**
Datum narození: **07.05.1964**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Milevská 1105/22, 140 00, Praha - Krč**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 16**

Ministerstvo průmyslu a obchodu **osvědčuje**, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **4/2014**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Čeřovská Ilona**

V Praze 16 dne **04.03. 2014**

Podpis



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE §50, Odst. 1), PÍSM. c)

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. je ekonomicky a finančně způsobilá splnit veřejnou zakázku s názvem: „**Rekonstrukce komunikací Nad Nádržkou v Psárech a části komunikace Na Výsluní v Dolních Jirčanech**“.

V Praze dne 06.03.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Milan Bada
prokurista společnosti

SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDENÝCH DODAVATELEM

Název stavby	Investor	Kontaktní osoba	Telefon	Cena bez DPH
Dlaždičské práce, oprava komunikací	TSK hl.m.Prahy	Bc. Michal Nekolný	724120917	6 754 854,00 Kč
Zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby	NOVERA a.r.o.	Ing. Jiří Pýcha	602314378	1 928 270,00 Kč
Jesenice Mladíkov - zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby	NOVERA a.r.o.	Ing. Jiří Pýcha	602314378	1 402 000,00 Kč
Vybudování cyklostezky	HORTUS s.r.o.	Radek Kraus	774202282	3 227 520,00 Kč
Vybudování cyklostezky	HORTUS s.r.o.	Radek Kraus	774202282	5 158 323,00 Kč
Dubá lesní cesta	WIKO - servis s.r.o.	Ladislav Melichar	602245255	4 280 466,00 Kč
Komunikace Hájek - Před Oborou, Pod Přehradou, Předpolní, NN3709, Koloděje, V Pitkovičkách, Žampionová	CHIC s.r.o.	Luboš Tomek	602229114	10 680 000,00 Kč
Opravy a výstavba komunikací	PROMINECON	p. Rosenberg	606915772	10 450 000,00 Kč
Opravy místních a účelových komunikací	Obec Kovářov	p. Hroch	382594218	10 650 000,00 Kč
Výstavba komunikací a parkovacích ploch FN Motol	FN Motol	p. Seidl	602149512	5 274 183,00 Kč
Výstavba komunikace prezidentský zámek Lány	Pražský Hrad	p. Sedláček	602613546	4 585 455,00 Kč
Výstavba komunikací Aqapark Čestlice	Unistav a.s.	p. Jiřík	605200158	1 469 967,00 Kč
Oprava parkovišť prodejen OBI	OBI ČR	p. Sláma	733148384	700 000,00 Kč
Rekonstrukce tramvajové trati a komunikace Plzeňská	ZEVYP a.s.	p. Pelikán	602677220	4 334 314,00 Kč
Výstavba komunikací a chodníků Mirovice	Obec Mirovice	p. Brunclík	723919509	2 333 915,00 Kč

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o., splňuje technický kvalifikační předpoklad a čestně prohlašuji, že údaje v seznamu provedených stavebních prací jsou pravdivé.

V Praze dne 06.03.2014

Milan Bada
 prokurista společnosti

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
 Prvomájová 2111/33
 153 00 Praha 5 - Radotín
 IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
 Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813



Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Osvědčení objednatele

Název stavby: „Oprava komunikací – běžná údržba“

Místo plnění: Praha 6, Praha 7, Praha 4, Praha 9

Investor: Hlavní město Praha, sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1, IČO: 00064581

Objednatel: TSK hl.m.Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Vedoucí oblastních správ

Zhotovitel: Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

Firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o., v rámci stavby prováděla tyto práce:

- prava výtluků a propadů vozovek a chodníků
- ✓škeré asfaltérské práce a technologie s nimi související
- ✓dlaždičské práce a technologie s nimi související

celkové konečné náklady na provedení díla bez DPH:

2007 - 2011 6.754.854,- Kč bez DPH z toho podíl prací provedený vlastními kapacitami: 100 %

Termíny provádění a náklady jednotlivých zakázek:

2007	848.083,- Kč bez DPH
2008	492.697,- Kč bez DPH
2009	949.793,- Kč bez DPH
2010	2.951.709,- Kč bez DPH
2011	1.512.572,- Kč bez DPH

11


Prohlášení kvality díla:

Práce byly dokončeny v požadovém termínu. S tímto zhotovitelem máme dobré zkušenosti. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně. Kvalita díla byla velmi dobrá.

Pro osvědčení objednatele se vydává na žádost firmy Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. pro účast ve veřejných řízeních.

Praxe 13.2.2012

Jméno, funkce, podpis a razítko:



.....
Bc. Michal Nekolný
Řídicí správní technik TSK hl.m.Prahy

STAVEBNÍ SPOLUČNOST ROZHÝBEC
s.r.o. PRAHA
Křižovatka Štěpánská 1700
100 00 Praha 1, Česká republika
IČ: 252 20 1234



REFERENCE - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že Stavební společnost Šlehofer s.r.o. realizovala pro naši společnost v roce 2010, následující stavební a montážní práce :

- ČOV Psáry - zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby a živice, včetně podkladních vrstev, v rozsahu 1426m², finančního plnění ve výši 1 928 270,- Kč + DPH.
- MŠ Jesenice - zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby a živice, včetně podkladních vrstev, v rozsahu 500m², finančního plnění ve výši 509 840,- Kč + DPH.
- Vodojem Jirčany - zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby, včetně podkladních vrstev, v rozsahu 100m², finančního plnění ve výši 121.000,- Kč + DPH.

Roční obrát v roce 2010 : 2 559 110,- Kč bez DPH.

Práce byly prováděny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě, dodací termín a výstavba byla dodržena. Stavitel veškeré stavební práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdávatele.

Kontaktní osoba objednatele : Ing. Jiří Pýcha
Telefonní spojení : 602314378

NOVERA
NOVERA spol. s r.o.
Nákupní 1127/G
238 42, Jesenice u Prahy
IČ: 261 19 374
DIČ: CZ26119374
Tel.: 241 931 132
Fax: 241 881 151

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Prvního čísla 211/33
153 00 Písek
IČO: 27143374 DIČ: CZ27143374
Tel./fax: 257 511 812, Tel: 257 511 811

Objednatel

Zhotovitel

Spol. s r.o.
1127/G
Jesenice u Prahy

IČO: 26119374
DIČ: CZ26119374

Tel./fax: 241 930 014
e-mail: stavebni@novera.cz
http://www.novera.cz

16

REFERENCE - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
realizovala pro naši společnost v roce 2012, následující stavební a montážní práce :

Jesenice Mladíkov - zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby, včetně
podkladních vrstev, v rozsahu 1403,21m², finančního plnění ve výši
1 402 000,- Kč + DPH.

Práce byly prováděny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě,
smluvní termín výstavby byl dodržen.
Zhotovitel veškeré stavební práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného
subdávatele.

Kontaktní osoba objednatele : Ing. Jiří Pýcha
Telefonní spojení : 602314378



NOVERA

NOVERA spol. s r.o.

Nákupní 1127/8
252 42, Jesenice u Prahy
IČ: 261 19374
DIČ: CZ26119374
Tel: 241 931 159
Fax: 241 931 151

Název společnosti:
NOVERA spol. s r.o.
Pátek 85
252 44 Praha západ
Kontaktní adresa:
NOVERA spol. s r.o.
Nákupní 1127/8
252 42, Jesenice u Prahy

IČO: 26119374
DIČ: CZ26119374

Tel./fax: 241 930 014
e-mail: stavebni@novera.cz
<http://www.novera.cz>

Vše: Reference, osvědčení kvality prováděných prací

Na základě dobrých zkušeností se zhotovitelem „**stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**“
osvědčujeme kvalitu prováděných prací v oblasti asfaltérských dodávek na naší stavbě
v roce 2012 **Akce: „Vybudování cyklostezky Průhonický park - Osnice“.**

Čelkové plnění dodávaných prací bylo ve výši **5.158.323,- Kč + DPH.**

Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených
termínech.

Zhotovitel veškeré práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

Kontaktní osoba objednatele: Radek Kraus
Telefonní kontakt :774 202 282

HORTUS s.r.o.

Školní 430 (2)
CZ-252 43 Průhonice
IČ: 29546105
DIČ: CZ29546105

.....
Objednatel


.....
Zhotovitel

Věc: Reference, osvědčení kvality prováděných prací

Na základě dobrých zkušeností se zhotovitelem „**stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**“
osvědčujeme kvalitu prováděných prací v oblasti asfaltérských dodávek na naší stavbě
v roce 2012 **Akce: „Vybudování cyklostezky Průhonický park - Osnice“.**


Čelkové plnění dodávaných prací bylo ve výši **3.227.520,- Kč + DPH.**

Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených
termínech.

Zhotovitel veškeré práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

Kontaktní osoba objednatele: Radek Kraus
Telefonní kontakt :774 202 282

HORTUS s.r.o.
Školní 430 (2)
CZ-252 43 Průhonice
IČ: 28546105
DIČ: CZ28546105



Objednatel



Zhotovitel



realizace a údržba budov, zemní práce, komunikace, údržba zeleně

Praha 10, Korunní 104, PSČ 101 00
provozovna : Praha 10, U Vozovny 590/6, PSČ 108 56

Doklad o provedené práci na akci Dubá lesní cesta v roce 2010

Provedení akce prováděla pro fa WIKO servis s.r.o. firma stavební společnost ŠLEHOFER s.r.o.

Tyto práce byly provedeny dle harmonogramu bez závad a nedodělků v požadovaném termínu, dle projektové dokumentace (podkladní vrstvy včetně živých povrchů) v délce 2 km v celkové hodnotě 4 280 466 bez DPH

Stavební společnost ŠLEHOFER s.r.o. tuto akci provedla kvalitně a Zkrátila termín o 14 dní.
Provedené zkoušky souvrství splňovaly hodnoty ČN.

V Praze dne 10.01.2012

Ladislav Melichar

Mobil : 602 245 255

e-mail : wikoservis@seznam.cz

WIKO - servis s.r.o.
Korunní 104, Praha 10
Tel: Fax: 272 703 758, 602 245 255
IČ: 25117114, DIČ: CZ25117114

IČ: 25117114

DIČ: CZ25117114

Obchodní rejstřík : MS Praha oddíl C, vložka 51118

Bankovní spojení : KBPraha10
číslo účtu : 3596320227/0100

20

S.R.O.**CHIC, s.r.o.**
rekonstrukce
a výstavba
komunikací**Sídlo firmy:** Pod Lesem 109
252 67 Tuchoměřice
chic.sro@volny.cz
mobil: 724 069 649**Kancelář:** K Řeporyjím 8
155 00 Praha 5
Třebonice
Tel./fax:
235 515 252

Osvědčení o řádném provedení stavby

Objekt stavby: Komunikace MC Praha 22
Komunikace Hájek – Před Oborou, Pod Přehradou, Předpolní,
NN3709, Koloděje, V Pitkovičkách, Žampionová**Průběh stavby:** oprava a výstavba komunikací**Objednatel:** **CHIC, s.r.o.**
Pod Lesem 109
252 67 Tuchoměřice**Kontaktní osoba:** **Luboš Tomek**
Tel.: 602 229 114, chic.sro@volny.cz**Zhotovitel:** **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín**Termín realizace:** rok 2010**Cena díla včetně DPH:** 10,680 mi.Kč**Zhodnocení provedených prací:** práce byly provedeny odborně a řádně**Místo pro vlastní záznamy objednatele:**

viz zhodnocení

V Praze dne 10.2.2011

CHIC, s.r.o.
Pod Lesem 109
252 67 Tuchoměřice
Tel./fax: 235 515 252
IČO: 49551647, DIČ: CZ49551647
e-mail: chic.sro@volny.czZástupce objednatele
Razítko a podpis

PROMINECON

OSVĚDČENÍ

Uzavíráme tímto, že stavební firma **STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠLEHOFER s.r.o.** poskytl
služby pro **PROMINECON CZ a.s.** se sídlem Revoluční 25/767, PRAHA 1 v roce 2011
stavební práce – oprava a výstavba komunikací v objemu 10 450 tis. Kč bez DPH.

Uzavíráme, že stavební práce byly provedeny v souladu s platnými předpisy, odpovídaly
technickým požadavkům a byly provedeny řádně, odborně, ve vysoké kvalitě a v požadovaných
termínech.

Kontaktní osoba: Miloš Rosenberg, tel. 606 915 772

V Praze dne 15.3.2012


PROMINECON
PROMINECON CZ a.s.
Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1
03



OBEC KOVÁŘOV
398 55 Kovářov 63, okres Písek


tél.: 382 594 218
fax: 382 594 486
e-mail: oukovarov@volny.cz

IČO 249 777
ČS a.s. Písek 641735349/0800
www.kovarov.cz

V Kovářově 10.1.2013

Věc: Reference

Obec Kovářov potvrzuje, že Stavební společnost Šlehofer s.r.o. za období 2012 provedla práce na opravách místních a účelových komunikacích v hodnotě 10.650.000,- Kč bez DPH. Kvalita provedené práce je velmi vysoká a podle smluv je garance (záruka) poskytovaná na délku 60 měsíců za provedenou práci.



OBEC KOVÁŘOV
okres Písek
IČO 249 777
PSČ 398 55

Certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akreditací
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. uděluje

CERTIFIKÁT

Registrační číslo:

1419-13-01

pro společnost:

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
Česká republika



Společnost zavedla a používá systém managementu kvality
pro oblast:

**Stavební výroba – výstavba, údržba a oprava silnic
a ostatních komunikací pro vozidla a pěší, včetně provádění
modifikovaných zálivek spár a trhlin.**

Při auditu bylo prokázáno splnění požadavků normy:

ČSN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008

Platnost certifikátu do 21. 03. 2016.


Společnost je certifikována od prosince 2003.

Datum vydání certifikátu: 22. 03. 2013

Certifikovaná společnost podléhá pravidelně kontrole certifikačního orgánu. Každá změna ve společnosti, týkající se rozsahu certifikátu, podléhá evidenci a schválení certifikačním orgánem. Platnost tohoto certifikátu může být pozastavena nebo zrušena v případě porušení shody s normou, na základě které byl vystaven.



S 3027



Certifikační orgán č. 3027
CERT-ACO, s.r.o.
Huťská 275/3, 272 01 Kladno



Certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akreditací
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. uděluje

CERTIFIKÁT

Registrační číslo:
1420-13-01
pro společnost:

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
Česká republika



Společnost zavedla a používá systém environmentálního
managementu pro oblast:

**Stavební výroba – výstavba, údržba a oprava silnic
a ostatních komunikací pro vozidla a pěší, včetně provádění
modifikovaných zálivek spár a trhlin.**


Při auditu bylo prokázáno splnění požadavků normy:
ČSN EN ISO 14001:2005 / ISO 14001:2004

Platnost certifikátu do 21. 03. 2016.
Společnost je certifikována od června 2011.
Datum vydání certifikátu: 22. 03. 2013

*Certifikovaná společnost podléhá pravidelně kontrole certifikačního orgánu. Každá změna
ve společnosti, týkající se rozsahu certifikátu, podléhá evidenci a schválení certifikačním orgánem.
Platnost tohoto certifikátu může být pozastavena nebo zrušena v případě porušení shody s normou,
na základě které byl vystaven.*



S 3027



Certifikační orgán č. 3027
CERT-ACO, s.r.o.
Huťská 275/3, 272 01 Kladno





Certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akreditací
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. uděluje

CERTIFIKÁT

Registrační číslo:
1421-13-01
pro společnost:

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
Česká republika



Společnost zavedla a používá systém managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro oblast:

**Stavební výroba – výstavba, údržba a oprava silnic
a ostatních komunikací pro vozidla a pěší, včetně provádění
modifikovaných zálivek spár a trhlin.**

Při auditu bylo prokázáno splnění požadavků normy:

ČSN OHSAS 18001:2008 / BS OHSAS 18001:2007

Platnost certifikátu do 21. 03. 2016.

Společnost je certifikována od června 2011.

Datum vydání certifikátu: 22. 03. 2013

*Certifikovaná společnost podléhá pravidelné kontrole certifikačního orgánu. Každá změna
ve společnosti, týkající se rozsahu certifikátu, podléhá evidenci a schválení certifikačním orgánem.
Platnost tohoto certifikátu může být pozastavena nebo zrušena v případě porušení shody s normou,
na základě které byl vystaven.*



Certifikační orgán č. 3027
CERT-ACO, s.r.o.
Huťská 275/3, 272 01 Kladno



IV. VÝŠE NABÍDKOVÉ CENY BEZ A VČ. DPH**CENOVÁ NABÍDKA****NA AKCI****„REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NAD NÁDRŽKOU V PSÁRECH A ČÁSTI
KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V DOLNÍCH JIRČANECH“****CENOVÁ NABÍDKA**

Nabídková cena bez DPH		960 263,82 Kč
DPH	21%	201 655,40 Kč
Nabídková cena včetně DPH		1 161 919,22 Kč

V Praze dne 06.03.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO:27146324 DIČ:CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 811

Milan Bada
prokurista společnosti

Stavba: Psáry - komunikace ulice U Nádržky - část "B"			
	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
ZRN	624 201,12 Kč	131 082,24 Kč	755 283,36 Kč
VRN	8 955,00 Kč	1 880,55 Kč	10 835,55 Kč
Celkem	633 156,12 Kč	132 962,79 Kč	766 118,91 Kč

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
 ⑥ Prvomájová 21/433
 153 00 Praha 7 - Radotín
 IČO:27146324 DIČ:CZ27146324
 Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

28

Stavba: Psáry - komunikace ulice Nad Nádržkou
 Objekt: SO 03

Celkem bez DPH

624 201,12 Kč

DPH

131 082,24 Kč

Celkem včetně DPH

755 283,36 Kč

Větev 1	celkem bez DPH				624 201,12 Kč
Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	
Zemní práce					60 564,00
příčné urovnání a zhutnění pláně s převýšením $\pm 10\text{cm}$ (113 x 3,9 + 12 x 1 x 4 + 4x4) = 504,7	m2	504,70	120,00	60 564,00	
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 (504,7 x 0,10)	m3	50,47	70,00	3 532,90	
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	15,14	15,00	227,12	
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	50,47	170,00	8 579,90	
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	504,70	15,00	7 570,50	
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m3	50,47	20,00	1 009,40	
Uložení sypaniny na skládky	m3	50,47	10,00	504,70	
Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	80,75	180,00	14 535,36	
Komunikace					458 453,50
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 100 mm	m2	459,50	90,00	41 355,00	
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 200 mm	m2	504,70	170,00	85 799,00	
Postřík infiltrační 0,7kg/m ²	m2	459,50	18,00	8 271,00	
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tl 70 mm š do 3 m	m2	459,50	385,00	176 907,50	
Postřík spojovací 0,3kg/m ²	m2	459,50	18,00	8 271,00	
Asfaltový beton ACO 11 I tl 50 mm š do 3 m	m2	459,50	300,00	137 850,00	
Ostatní konstrukce a práce-bourání					97 772,80
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu (226 + 2 x 10)= 246	m	246,00	140,00	34 440,00	

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
 Prvomájová 11/33
 153 00 Praha 2 - Radotín
 IČO: 27146324 / DIČ: CZ27146324
 Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

obrubník betonový silniční přírodní standard 100x10x25 cm	ks	259,00	90,00	23 310,00
Lože pod obrubníky z betonu prostého B20 (402 x 0,3 x 0,2)	m3	14,76	1 780,00	26 272,80
rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (poklopy,hrnky,uliční vpusti)	kpl	11,00	1 250,00	13 750,00
Přesun hmot				7 410,82
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	132,34	56,00	7 410,82
VRN				8 955,00
Geodetické zaměření	m	113,00	35,00	3 955,00
Projekt skutečného provedení stavby	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00

Stavební společnost Šlechta, s.r.o.
 ⑥ Prvomájová 2/1/33
 153 00 Praha 8 - Radotín
 IČO:27146324 DIČ:CZ27146324
 Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Stavba: Psáry - komunikace ulice Na Výsluní (část 88,0m)			
	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
ZRN	324 107,70 Kč	68 062,62 Kč	392 170,32 Kč
VRN	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
Celkem	327 107,70 Kč	68 692,62 Kč	395 800,32 Kč

Stavební společnost Stehofer, s.r.o.
 Prvomájová 2111/33
 153 00 Praha 6 - Radotín
 IČO: 27146324 / DIČ: CZ27146324
 Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Stavba: Psáry - Dolní Jirčany - komunikace ulice Na Výsluní
 Objekt:

Celkem bez DPH

DPH

Celkem včetně DPH

324 107,70 Kč

68 062,62 Kč

392 170,32 Kč

DPH	celkem bez				324 107,70 Kč
Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	
Zemní práce					66 636,90
vybourání asfaltových ker 3,2x1,5m=4,8m2	m2	4,80	124,00	595,20	
Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm (57 x 3,4) =193,8	m2	193,80	70,00	13 566,00	
Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 250 mm (31 x 3,4) =105,4	m2	105,40	160,00	16 864,00	
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	13,46	15,00	201,96	
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	45,73	170,00	7 774,10	
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	457,30	15,00	6 859,50	
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	45,73	20,00	914,60	
Uložení sypaniny na skládky	m3	45,73	10,00	457,30	
Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	73,17	180,00	13 170,24	
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	325,20	21,00	6 829,20	
Komunikace					246 501,60
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 200 mm	m2	325,20	170,00	55 284,00	
Podklad z obalovaného kameniva ACL 22 tl 60 mm š do 3 m	m2	325,20	330,00	107 316,00	
Postřík spojovací 0,3kg/m2	m2	325,20	18,00	5 853,60	
Asfaltový beton ACO 11 I tl 40 mm š do 3 m	m2	325,20	240,00	78 048,00	
Ostatní konstrukce a práce-bourání					5 727,60
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	3,20	55,00	176,00	

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
 Prvomájová 2411/33
 153 00 Praha 5 - Radotín
 IČO: 27146324 / DIČ: CZ27146324
 Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Ing. Jirí Nádvorník - IČK

Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsi (3,2 x 1,5 x 0,05 x 2,4)	t	0,58	350,00	201,60
rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (poklopy)	kpl	3,00	1 250,00	3 750,00
rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (hrnky vod. Šoupat)	kpl	4,00	400,00	1 600,00
Přesun hmot				5 241,60
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	93,60	56,00	5 241,60
VRN				3 000,00
dočasné dopravní značení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
 ⑥ Prvomájová 11/33
 153 00 Praha 5 - Radotín
 IČO: 27146324 / DIČ: CZ27146324
 Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

46

V. NÁVRH SMLUVY

Stavební společnost Slehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

SLEHOFER stavební společnost s.r.o.

ISO 9001 CERTIFIED S 3027

1 (A 5 x 20,0 x 0,1 x 5,5) měřítko 1:500
Br. 0
200 00

SMLOUVA O DÍLO

(dále též jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Obec Psáry, IČO: 00241580**
se sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
..... oddíl, vložka,
(adresa pro doručování:)
účet objednatele:
DIČ:
zastoupený Milanem Váchou - starostou

(dále též jen „objednatel“)
na straně jedné

2. Zhotovitel: **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., IČO: 271 46 324**
se sídlem Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143091
(adresa pro doručování: Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00)
účet zhotovitele: GEMB a.s., praha 2, č.ú. 167800165/0600 .
DIČ: CZ27146324
zastoupený Milanem Badou – prokuristou společnosti

(dále též jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají tímto podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
následující

SMLOUVU O DÍLO:

Článek 1.

Předmět Smlouvy-specifikace Díla

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je provedení následující stavby či stavebních činností (dále též jen „Dílo“):
„Rekonstrukce komunikací Nad Nádržkou v Psárech a části komunikace Na Výsluní v Dolních Jirčanech“
- 1.2. Sjednané Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou
..... (dále též jen „Projektová dokumentace“), přičemž provedení Díla bylo
pravomocně povoleno:
a) pravomocným územním rozhodnutím
b) pravomocným stavebním povolením
- 1.3. Není-li v této Smlouvě dohodnuto něco jiného, pak postačí, dodá-li zhotovitel objednateli pouze
doklady nutné k převzetí a dalšímu užívání Díla, jsou-li vyžadovány platnými právními předpisy.
- 1.4. Není-li sjednáno něco jiného, není předmětem Díla zásadně jakákoliv projekční činnost, inženýrská činnost
včetně zajišťování územních, stavebních či jiných správních rozhodnutí a ani zajišťování jakýchkoliv stanovisek či
povolení. Všechny tyto činnosti zajišťuje vždy zhotovitel a je povinen s nimi objednatele řádně seznámit.

Článek 2.

Základní ustanovení

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí provést pro objednatele sjednané Dílo a objednatel se
zavazuje Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

Článek 3. Cena Díla a způsob jejího zaplacení

3.1. Celková cena za provedení Díla činí: 1 161 919,22,- Kč (slovy: jedenmilionstošedesátjedentisícdevětsetdevatenáct korun českých) včetně příslušné daně z přidané hodnoty, tj. 960 263,83,- Kč bez DPH.

Tato cena je stanovena dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 k této Smlouvě.

3.2. Objednatel má právo požadovat, aby byly v rámci Díla zapracovány určité věci, výrobky, materiály, práce či výkony od objednatelem určeného subdodavatele (případně též i přímo od objednatele), avšak jen tehdy uhradí-li objednatel zhotoviteli předem nad rámec sjednané ceny Díla i cenu těchto věcí, výrobků, materiálů, prací či výkonů, ledaže by již byly součástí rozpočtu popsaneho v čl. 3.1. této Smlouvy.

3.3. Objednatel se zavazuje celkovou cenu Díla sjednanou v čl. 3.1. této Smlouvy uhradit následujícím způsobem:

3.3.1. Objednatel nepožaduje zálohu.

3.3.2. Platby na sjednanou cenu Díla budou objednatelem hrazeny dle faktur zhotovitele vydaných na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny Díla. Na základě soupisu provedených prací bude vystavena faktura s 14ti denní splatností, která bude odsouhlasena objednatelem, příp. jeho zástupcem. Objednatel není oprávněn k bezdůvodnému odepření tohoto souhlasu. Odepře-li objednatel neoprávněně odsouhlasit předložený soupis provedených prací, byť ze záznamů ve stavebním (montážním) deníku vyplývá, že práce předložené k odsouhlasení byly provedeny, pak je zhotovitel oprávněn k fakturaci těchto prací i bez jejich objednatele m odsouhlaseného soupisu.

3.3.3. Konečnou fakturu uhradí objednatel po dokončení Díla a jeho převzetí do 14ti dnů ode dne jejího doručení. Tato lhůta se přiměřeně prodlužuje v závislosti na odstraňování případných vad a nedodělků. K vystavení konečné faktury není zhotovitel oprávněn dříve než po podpisu předávacího protokolu, kterým objednatel převezme Dílo od zhotovitele či od okamžiku, kterým se Dílo považuje za převzaté, je-li podpis předávacího protokolu neoprávněně objednatelem odmítnut.

3.4. Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění Díla, jestliže objednatel bude v prodlení s placením částek vyúčtovaných fakturami zhotovitele, aniž by zde byly vzneseny důvodné pochyby o oprávněnosti účtovaných částek, a toto prodlení neodstraní ani do 5 dnů od výzvy zhotovitele. O dobu, po kterou zhotovitel oprávněně pozastavil provádění Díla, se prodlužují dohodnuté termíny provedení Díla. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s placením částek vyúčtovaných fakturami nebo konečnou fakturou, je zakázáno objednateli Dílo, včetně jeho součástí a příslušenství, užívat či jinak provozovat. Nebude-li dohodnuto něco jiného tak, v případě porušení tohoto zákazu ztrácí objednatel veškeré nároky plynoucí mu z této Smlouvy vůči zhotoviteli, včetně nároků z odpovědnosti za vady a záruky za jakost a vzniká mu povinnost platit zhotoviteli týdně částku ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla jako úhradu za užívání Díla. Po dobu pozastávky provádění Díla nese objednatel nebezpečí škody na Díla. Do doby, než je celá dlužná částka objednatelem uhrazena nebo její uhrazení dostatečně zajištěno poskytnutím jistoty dle § 2012 a násl. obč.zák., je zhotovitel oprávněn odepřít předání Díla či jeho nedokončené části objednateli.

3.5. Je-li cena Díla určena podle rozpočtu, pak se zásadně, ledaže by se účastníci výslovně dohodli jinak, tato Smlouva uzavírá s výhradou neúplnosti a nezávaznosti tohoto rozpočtu podle § 2622 obč.zák., tzn. že zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění Díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření Smlouvy nebo o částku, oč nevyhnutelně převyší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud, resp. rozhodce stanovený dle čl. 9.4. této Smlouvy.

Článek 4. Termín provedení Díla

4.1. Termín zahájení Díla

Předání staveniště zhotoviteli a zahájení Díla zhotovitelem proběhne dne: dnem podepsání SOD

4.2. Konečný termín provedení Díla

Celé Dílo je třeba řádně komplexně dokončit a předat jej objednateli v termínu nejpozději do 30.06.2014.

4.3. Sjednaný konečný termín je nutno zásadně vždy dodržet a jeho změna je možná pouze v následujících případech:

a) Dohodnou-li se na změně konečného termínu účastníci této Smlouvy v písemném dodatku k této Smlouvě.

b) Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou splatné zálohy či dílčí platby na cenu Díla sjednaných v čl. 3.3. této Smlouvy, pak se o dobu prodlení objednatele s úhradou prodlužuje automaticky i doba konečného provedení Díla sjednaná v čl. 4.2. této Smlouvy.

c) Doba konečného provedení Díla sjednaná v čl. 4.2. této Smlouvy se dále automaticky prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl pokračovat v provádění Díla z důvodů opožděného předání staveniště objednatelem nebo z důvodů uvedených v čl. 3.4. či 5.1. této Smlouvy nebo z důvodů neposkytování potřebné součinnosti objednatelem nebo z důvodů nepříznivých povětrnostních či přírodních podmínek, a to vždy po dobu trvání těchto překážek. Bude-li to možné, bude o existenci těchto překážek proveden zhotovitelem záznam ve stavebním (montážním) deníku.

Ve všech případech uvedených v čl. 4.3. písm. b) a c) Smlouvy nese nebezpečí škody na Díle objednatel, a po celou dobu svého prodlení.

Článek 5.

Provádění Díla, práva a povinnosti účastníků při provádění Díla

5.1. Ujednání k rozsahu Díla; změna Díla

5.1.1. Dílo musí být provedeno zhotovitelem, včetně svých součástí a příslušenství, v rozsahu, provedení a kvalitě dohodnuté v této Smlouvě, jinak vždy v takovém rozsahu, provedení a kvalitě odpovídající účelu, k němuž se Dílo obvyklé a zpravidla užívá. Zhotovitel zůstává vlastníkem věcí, které opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se tyto věci stanou součástí nebo příslušenstvím Díla (namontováním, zapracováním a obdobným způsobem) nebo do doby předání Díla objednateli.

5.1.2. V případě, kdy u prováděného Díla vyvstane potřeba jeho dílčích změn nebo rozšíření či omezení jeho rozsahu mimo rozsah nebo způsob provedení sjednaný Smlouvou (dále jen „Změny“) a k takovým Změnám u obdobného Díla běžně dochází např. v důsledku toho, že se konkretizují požadavky na Dílo či se upřesňují podmínky, za nichž bude Dílo provedeno, bude tato situace řešena takto:

- objednatel je oprávněn požadovat změnu Díla či jeho rozšíření a zhotovitel je takovou změnu či rozšíření povinen za úhradu provést, jestliže Změnami nedojde k zásadní změně rozsahu a způsobu provádění sjednaného Díla;

- účastníci se pokusí dohodnout na změně ceny za Dílo vyvolané Změnou;

- nedojde-li mezi účastníky k dohodě o změně ceny za Dílo, platí přiměřeně ustanovení § 2614 obč. zák., kdy při omezení rozsahu Díla náleží zhotoviteli cena Díla přiměřeně snížená a naopak při zvýšení rozsahu Díla pak cena přiměřeně zvýšená, kdy bude vycházeno z ceny jednotlivých položek uvedených v rozpočtu.

5.1.3. Ke změně Díla může dojít také tehdy, jestliže je taková změna nutná v důsledku skutečností, které zhotovitel v době uzavření Smlouvy neznal nebo je nemohl znát ani rozumně předvídat; nedojde-li k jiné dohodě, je v takovém případě zhotovitel povinen Dílo provést tak, aby se ve své konečné podobě co nejvíce blížilo Dílu, na jehož provedení se účastníci dohodli.

5.1.4. Nebude-li sjednáno něco jiného, pokud se Změnami ve větším rozsahu zvýší časová náročnost na provedení Díla, pak se přiměřeně posunují termíny pro jeho konečné provedení.

5.2. Kvalita a náležitosti provedení Díla

Dílo dodávané podle této Smlouvy, včetně všech součástí Díla, musí kumulativně splňovat následující požadavky:

a) Dílo musí mít vlastnosti výslovně sjednané Smlouvou a jejími přílohami nebo vyplývající ze schválené Projektové dokumentace a v mezích těchto dokumentů i pokyny a požadavky objednatele.

b) Dílo musí vyhovovat právním předpisům platným v České republice, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., stavebnímu zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcím předpisům k tomuto zákonu,

5.3. Informace a podklady pro provádění Díla

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace, údaje a jiné dokumenty, které jsou podkladem pro provedení Díla a které jsou nutné pro řádné provedení Díla. Objednatel tak v tomto směru odpovídá za úplnost a správnost takto předaných a poskytnutých podkladů.

Objednatel je takto zejména povinen předat zhotoviteli tyto listiny a dokumenty:

- pravomocná rozhodnutí citovaná v čl. 1.2. této Smlouvy a stejně tak i Projektovou dokumentaci, je-li ze strany stavebního úřadu vyžadována; stejně tak je objednatel povinen předložit kopie všech vyjádření a stanovisek vydaných ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů v průběhu územního a stavebního řízení, především pak kladná vyjádření a stanoviska uživatelů a správců inženýrských sítí a dalších objektů včetně zákresu všech inženýrských sítí a dalších objektů, které by mohli být prováděním Díla dotčeny,
- listiny a dokumenty prokazující oprávnění objednatele a stejně tak i zhotovitele k užívání staveniště v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla včetně možnosti bezpečného uskladnění či uložení materiálu potřebného pro provedení Díla.

5.4. Místo plnění

Není-li sjednáno něco jiného, je místem plnění Díla komunikace Nad Nádržkou v Psárech, Na Výsluní v Dolních Jirčanech

5.5. Postup při plnění díla a kontrola plnění díla

5.5.1. Při provádění Díla postupuje zhotovitel zásadně samostatně, aby bylo dosaženo sjednaného Díla, kdy zhotovitel vychází z údajů obsažených v dokumentech předaných mu v souladu s čl. 5.3. této Smlouvy. Jestliže lze Dílo nebo jeho části plnit několika způsoby či variantami, náleží právo volby primárně objednateli. V takových případech zhotovitel vyzve objednatele k určení způsobu plnění.

5.5.2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem (písemnou výzvou či záznamem ve stavebním nebo montážním deníku apod.), nejméně však vždy dva dny předem, ke kontrole a prověření všech prací a konstrukcí Díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými a dále k veškerým stanoveným zkouškám materiálů, výrobků, instalací, montáží, prací a popř. jiných činností, které je zhotovitel povinen provádět. Nedostaví-li se objednatel i přes výzvu zhotovitele ve stanoveném termínu ke kontrole a prověření prací, má se za to, že takto kontrolované části Díla byly řádně provedeny.

5.6. Stavební (montážní) deník

5.6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění Díla až do doby úplného dokončení Díla a jeho převzetí objednatelem stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy a řádné provádění Díla, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti a další podstatné údaje dokumentující průběh zhotovování Díla. Stavební deník bude veden ve smyslu ustanovení stavebního zákona a § 6 vyhlášky číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí obsahovat náležitosti vyplývající z těchto právních předpisů. Nevyžadují-li právní předpisy vedení stavebního deníku, bude zhotovitelem veden montážní deník (pro něj v případě této Smlouvy platí totéž co pro stavební deník).

5.6.2. Objednatel je oprávněn stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Nesouhlasí-li objednatel se záznamem zhotovitele ve stavebním deníku, připojí k jeho záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5.7. Dokončení Díla, předání a převzetí Díla

5.7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla objednateli. Povinnost předat Dílo objednateli se považuje za splněnou podpisem předávacího protokolu, ve kterém účastníci vzájemně potvrdí předání a převzetí celého Díla.

5.7.2. Předání a převzetí Díla se uskuteční v den, který zhotovitel oznámí jako termín jeho předání objednateli nejméně 3 dny předem. O předání a převzetí Díla se sepiše předávací protokol. Před sepsáním předávacího protokolu je objednatel povinen Dílo s odbornou péčí prohlédnout a všechny zjištěné vady do protokolu uvést. Pokud se objednatel k převzetí Díla nedostaví, nebo odmítne Dílo převzít nebo sepsat či podepsat předávací protokol platí, že k předání a převzetí Díla došlo okamžikem, kdy mělo dojít k předání Díla a sepsání

předávacího protokolu - v takovém případě postačí, jestliže zhotovitel umožní objednateli s Dílem volně nakládat, aniž by nadále nesl nebezpečí škody na Díle či že došlo ke zcela neformálnímu předání a převzetí Díla.

§ 7.3. Objednatel je povinen řádně provedené Dílo převzít, přičemž platí, že pro účely posouzení otázky, zda zhotovitel provedl Dílo řádně, se považuje za řádně provedené Dílo i takové Dílo, které je dokončeno alespoň ve všech jeho podstatných částech a je v době předání způsobilé plnit své smluvené nebo obvyklé funkce, a to i tehdy, jestliže vykazuje dílčí běžné nedostatky či závady nebo tzv. kosmetické vady. Všechny tyto nedostatky či závady budou posuzovány podle pravidel týkajících se nároků z vad Díla.

§ 7.4. Je-li v čl. 1 této Smlouvy dohodnuto, že řádné provedení Díla má být prokázáno provedením zkoušek, považuje se za předání Díla teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma stranami. Pro zápis se obdobně uplatní ustanovení o předávacím protokolu podle předchozích odstavců tohoto čl. 5.7. Smlouvy. Jestliže nemůže zhotovitel zkoušky provést v důsledku nedostatku součinnosti objednatele a nedojde-li k jiné dohodě o dodatečném provedení zkoušek, má se za to, že Dílo bylo úspěšně, řádně a včas předáno a zkoušky není třeba provádět.

Článek 6. Záruka za jakost Díla, vady Díla

61. Pro Dílo a veškeré jeho součásti se sjednává záruka zhotovitele za jakost Díla (dále též jen „záruka“): zhotovitel přejímá závazek, že dodané Dílo a jeho součásti bude po určenou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

62. Není-li ve Smlouvě dohodnuto něco jiného, tak záruční doba počíná běžet předáním a převzetím Díla a končí uplynutím sjednané doby.

63. Záruční doba činí:

- a) Základní záruční doba činí zásadně 36 měsíců na celé Dílo a všechny jeho součásti, není-li sjednáno jinak.
- b) U jednotlivých věcí tvořících součást Díla může být záruční doba kratší než doba sjednaná pod písm. a), jestliže výrobce těchto věcí poskytuje sám záruku kratší - záruční doba pak činí tuto záruční dobu poskytovanou výrobcem.

64. Záruka za jakost Díla se neuplatní v případech, kdy k vadě dojde v důsledku nesprávného a neodborného zacházení s Dílem nebo v důsledku běžného opotřebení Díla nebo v důsledku jiného vnějšího nepředvídatelného vlivu či síly. Záruka za jakost Díla se dále nevztahuje na vady, které musely být objednateli zřejmé již při převzetí Díla a přesto nepožadoval jejich odstranění nebo na vady, ke kterým došlo v důsledku poskytnutí vadné součinnosti objednatele nebo v důsledku vad věcí opatřených k provedení Díla objednatel, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče vadnost této součinnosti nebo věcí rozpoznat nebo na jiné vady, které nejsou svou podstatou vadou jakosti.

65. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemnou formou vady Díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 dnů poté, kdy se o vadách Díla skutečně dozví. V opačném případě bude pozdní oznámení vad Díla považováno za neuskutečněné.

66. V případě včasného oznámení vad Díla objednatel způsobem dle předchozího odstavce je objednatel povinen v rámci tohoto oznámení uplatnit některý z druhů nároků z vad uvedených v ustanovení § 2615 obč.zák. ve spojení s ustanoveními § 2099 a násl. obč. zák., a to vždy s přihlédnutím k povaze objednatel oznámené vady. Bez ohledu na výše uvedené je však objednatel vždy povinen uplatnit přednostně nárok na odstranění vad Díla (ledaže by to neumožňoval charakter oznámené vady), přičemž zhotoviteli náleží právo volby, zda vady odstraní formou opravy či dodáním náhradních věcí za věci vadné; pokud má Dílo právní vady, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nebo zajistit objednateli potřebnou právní ochranu, aby nevznikla objednateli újma. Zhotovitel je povinen oprávněné a řádně uplatněné nároky z vad výše uvedeným způsobem uspokojit co nejrychleji po jejich řádném a včasném oznámení objednatel, nejpozději do 2 měsíců od provedení včasného a řádného oznámení vad objednatel. V případě, kdy je odstranění vad Díla mimořádně složité a technicky náročné, prodlužuje se přiměřeně lhůta k jejich odstranění, nejpozději však takové vady musí být odstraněny do 6 měsíců od provedení jejich včasného a řádného oznámení, nebude-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného. Pokud jsou tímto způsobem oznámené vady včas a v pořádku odstraněny, nepřichází ze strany objednatele v žádnou možnost uplatňování jakékoliv náhrady škody způsobené těmito vadami.

Článek 7. Sankční ujednání

1. Od Smlouvy je možné odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě a v dalších případech, kdy to umožňuje občanský zákoník.

2. Odstoupení objednatele

Důvody, pro které je možné od Smlouvy odstoupit, se považuje zejména porušení následujících povinností zhotovitele:

- a) jestliže zhotovitel bude po dobu delší než 30 dní v prodlení s plněním sjednaného termínu dokončení Díla a toto prodlení neodstraní nejpozději do 15 dnů poté, co jej k tomu objednatel písemně vyzve,
- b) jestliže objednatel v průběhu provádění Díla upozorní zhotovitele na určitou vadu či vadný postup při provádění Díla a zhotovitel závadný stav neodstraní nejpozději do 14 dnů od upozornění nebo bude přes upozornění pokračovat v provádění Díla vadným způsobem nebo přes upozornění bude dále vadný postup pokračovat.

3. Odstoupení zhotovitele

Důvody, pro které je možné od Smlouvy odstoupit, se považuje zejména porušení následujících povinností zhotovitele:

- a) jestliže objednatel bude po dobu delší než 15 dnů v prodlení s placením částek vyúčtovaných dílčími kurami, aniž by zde byly vzneseny důvodné pochyby o oprávněnosti účtovaných částek, a toto prodlení neodstraní ani 15 dnů od písemné výzvy zhotovitele;
- b) jestliže objednatel bude přes upozornění po dobu delší než 15 dnů v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro provádění Díla nebo jiné povinnosti vyplývající pro objednatele z této Smlouvy a toto prodlení neodstraní nejpozději do 15 dnů poté, co jej k tomu zhotovitel písemně vyzve.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokuty v těchto případech:

- a) jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním Díla; smluvní pokuta v tomto případě činí 0,005 % z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení, maximálně však 10 % z celkové ceny Díla;
- b) jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených vytknutých při převzetí Díla nebo odstraněním reklamovaných záručních vad; smluvní pokuta v tomto případě činí 100,- Kč za každý případ vytknuté vady a za každý započatý den prodlení, maximálně však 10 % z celkové ceny Díla.

Zhotovitel má vůči objednateli nárok na smluvní pokuty v těchto případech:

- a) jestliže se objednatel ocitne v prodlení s úhradou sjednané ceny Díla po dobu delší 5 dnů od data jejich splatnosti, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,005 % z dlužné částky denně;
- b) jestliže objednatel bude po dobu delší než 15 dní v prodlení s poskytnutím své součinnosti dle Smlouvy a toto prodlení neodstraní ani do 7 dnů po písemné výzvě zhotovitele; smluvní pokuta v tomto případě činí 0,005 % z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení, maximálně však 10% z celkové ceny Díla.

Článek 8. Součinnost objednatele

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k řádnému provedení Díla, a to s ohledem na charakter Díla, místo a způsob jeho provedení. Není-li dohodnuto něco jiného, je objednatel povinen zhotoviteli poskytnout zhotoviteli veškeré informace potřebné k provedení Díla; zajistit a zpřístupnit zhotoviteli staveniště v potřebném rozsahu staveniště a vytvořit zde zhotoviteli a jeho zaměstnancům podmínky v souladu s platnými závaznými právními předpisy z oblasti hygieny, bezpečnosti práce a podmínky umožňující zhotoviteli řádné provádění Díla; udržovat staveniště ve stavu umožňujícím řádné provedení Díla, včetně příp. zkoušek v rámci provádění Díla a zajistit dodávky energií a médií a dále věci a zařízení nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla; řádně a včas opatřit věci, které mají být součástí Díla a jejich opatření je povinností objednatele. Součinnost vyplývá také z jiných ustanovení Smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout součinnost v rozsahu a v termínech uvedených ve výzvě zhotovitele k poskytnutí součinnosti.

Článek 9. Ostatní a závěrečná ustanovení

9.1. Tato Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména jeho ustanoveními § 2586 a násl. upravujících smlouvu o dílo. Pro účely této Smlouvy vylučují smluvní strany s odkazem na ustanovení § 558 odst. 2 obč.zákoníku jakékoliv obchodní zvyklosti vztahující se k předmětu plnění dle této Smlouvy, tj. k Dílu, či k odvětví, v němž smluvní strany působí. Smluvní strany se budou řídit výhradně touto Smlouvou a občanským zákoníkem.

9.2. Veškeré dohody či smlouvy, kterými se mění, ruší či doplňuje Smlouva, musí mít písemnou formu, a to primárně formu číslovaného dodatku k této Smlouvě, a musí být podepsány osobami k tomu oprávněnými. Tato sjednaná forma není zejména splněna tehdy, jedná-li se o pouhý zápis z jednání stran, zápis ve stavebním deníku, zápis v předávacím protokolu atp., ledaže by ze Smlouvy pro jednotlivé případy vyplývalo něco jiného.

9.3. Ve všech případech, kdy je pro účinnost určitého úkonu třeba jeho doručení nebo oznámení druhé straně, nabývá úkon účinnosti kromě okamžiku skutečného doručení i v tomto případě: jestliže je písemnost doručována doporučeně prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiné osoby, která má udělenou platnou poštovní licenci ve smyslu příslušných právních předpisů či veřejnou datovou síť, pokládá se za doručenu také tehdy, jestliže se odesílateli zásilka odeslaná na adresu pro doručování vrátí jako nevyzvednutá, nevyžádaná nebo z jiného jakéhokoliv důvodu nepřevzatá, a to dnem marného pokusu o doručení.

9.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že případný spor z této smlouvy o zaplacení ceny Díla a jejího příslušenství, o zaplacení smluvní pokuty bude rozhodnut s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze. Smluvní strany se podrobí statutům a řádům tohoto zvoleného rozhodčího soudu platným v době zahájení řízení. Místem rozhodčího řízení bude Praha.

9.5. Účastníci prohlašují, že se před podpisem této Smlouvy seznámili v dostatečném rozsahu s obsahem této Smlouvy a se všemi dalšími skutečnostmi důležitými pro její uzavření. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý účastník obdrží dva stejnopisy.

9.6. Účastníci tuto Smlouvu uzavírají připojením svých podpisů pod tuto Smlouvu; okamžikem oboustranného podpisu se Smlouva stává platnou a účinnou.

Vdne

Podpis objednatele:

.....

V Praze dne 06.03.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Podpis zhotovitele
Vítězslavova 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 / DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

.....
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Milan Bada - prokurista

VI. SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. nevyužije subdodavatele na předmětnou zakázku.

V Praze dne 06.03.2014

~~Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 / DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 813
Milan Bada
prokurista společnosti~~

VII. PROHLÁŠENÍ PODLE § 68 Odst. 3

1. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

NEOBSAZENO

2. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

NEOBSAZENO

3. Uchazeč prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Název a adresa uchazeče:

NEOBSAZENO

Toto prohlášení podepisuji jako:

prokurista společnosti

V Praze dne 06.03.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 / DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Milan Bada
prokurista společnosti

VIII. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE §68 Odst. 2

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. je vázán svoji nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V Praze dne 06.03.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 / DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813
Milan Bada
prokurista společnosti

44



SLEHOFER
stavební společnost s.r.o.



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

IX. PROHLÁŠENÍ O POČTU STRAN

Čestně prohlašuji, že nabídka obsahuje:

očíslovaných stran: 45

neočíslovaných stran: 0

stran dohromady: 45

V Praze dne 06.03.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
⑥ Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Milan Bada
prokurista společnosti