

**NABÍDKA:**  
**REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V ČÁSTI UL.  
K LŮŽKU VČ. CHODNÍKU**

IČO: 27146324  
DIČ: CZ27146324  
Bankovní spojení: GEMB a.s.  
Číslo účtu: 167800165/0600

Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5 – Radotín

Tel.: 257 811 813  
Fax: 257 811 812  
Mob.: 608 310 685  
775 707 612, 777 602 221

E-mail: [slehofer@slehofer.eu](mailto:slehofer@slehofer.eu)  
[www.slehofer.eu](http://www.slehofer.eu)

Společnost je registrována v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 143091

## I. OBSAH NABÍDKY

- I. Obsah nabídky
- II. Základní údaje o uchazeči
- III. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
- IV. Výše nabídkové ceny bez a vč. DPH
- V. Návrh smlouvy
- VI. Seznam subdodavatelů
- VII. Prohlášení podle § 68 odst. 3
- VIII. Čestné prohlášení dle § 68 odst. 2
- IX. Prohlášení o počtu stran

**II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI**

Název: Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo: Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

IČ: 271 46 324

DIČ: CZ 271 46 324

Tel.: +420 257 811 813

Fax.: +420 257 811 812

Email: [slehofer@slehofer.eu](mailto:slehofer@slehofer.eu)

Bankovní spojení: GEMB, a.s., Praha 2, Karlovo náměstí

č.ú.: 167800165/0600

Spisová značka: vedená MS v Praze, oddíl C, vložka 143091

V Praze dne 08.09.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.  
Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5 - Radotín  
IČO: 27146324 / DIČ: CZ27146324  
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Milan Bada  
prokurista společnosti

### III. DOKLADY O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

- **Základní kvalifikační předpoklady**
  - Čestné prohlášení
  
- **Profesní kvalifikační předpoklady**
  - Výpis z obchodního rejstříku
  - Výpis ze živnostenského rejstříku
  
- **Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady**
  - Čestné prohlášení
  
- **Technické kvalifikační předpoklady**
  - Seznam referenčních staveb
  - ČSN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008
  - ČSN EN ISO 14001:2005 / ISO 14001:2004
  - ČSN OHSAS 18001:2008 / BS OHSAS 18001:2007

## **ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**

Prohlašuji, že níže uvedený uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady, tj. že:

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu<sup>40)</sup>,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující<sup>41)</sup> nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) není v likvidaci,
- f) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má dodavatel sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště,
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby, odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) nedostal v posledních 3 letech pravomocně uloženou pokutu za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

V Praze dne 08.09.2014

**Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**

Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha - Radotín  
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324  
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

.....  
Stavební společnost Šlehofer s.r.o.,  
Milan Bada  
prokurista společnosti  
osoba oprávněná jednat za dodavatele



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 143091

<b>Datum zápisu:</b>	10. května 2004
<b>Spisová značka:</b>	C 143091 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Praha 5 - Radotín, Prvomájová č. ev. 2111, PSČ 153 00
<b>Identifikační číslo:</b>	271 46 324
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán:</b>	<b>jednatel:</b> František Šlehofer, dat. nar. 7. května 1964 Praha 4 - Krč, Milevská 1105/22, PSČ 140 00 den vzniku funkce: 8. října 2008 <b>jednatel:</b> Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, dat. nar. 7. července 1970 Praha 10 - Hostivař, Přeštická 1094/8, PSČ 102 00 den vzniku funkce: 3. února 2010
<b>Způsob jednání:</b>	Každý z jednatelů jedná za společnost samostatně.
<b>Prokura:</b>	Milan Bada, dat. nar. 4. května 1974 Jílové u Prahy - Kabáty č. ev. 149, PSČ 254 01
<b>Společníci:</b>	František Šlehofer, dat. nar. 7. května 1964 Praha 4 - Krč, Milevská 1105/22, PSČ 140 00 <b>Vklad:</b> 1600000,00 <b>Splaceno:</b> 100 % Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán <b>Obchodní podíl:</b> 80% Mgr. VERONIKA HAJNOVIČOVÁ SMETANOVÁ, dat. nar. 7. července 1970 Cejsice 4, 385 01 Vimperk <b>Vklad:</b> 400000,00 <b>Splaceno:</b> 100 % Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán <b>Obchodní podíl:</b> 20%
<b>Základní kapitál:</b>	2 000 000,- Kč
<b>Statní skutečnosti:</b>	Rozhodnutím jediného akcionáře notářským zápisem NZ 213/2008 došlo ke změně právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.

4

Počet členů statutárního orgánu: 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

Městský soud v Praze



## Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem 28/2014, že tato listina, která vznikla  
převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické  
podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje  
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické  
podobě.



Ověřující osoba: **Čeřovská Ilona**

V Praze 16 dne 04.09.2014

Podpis .....





# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 04.09.2014 13:07:12

Obchodní firma: **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**  
Sídlo: **Prvomájová ev. č. 2111, 153 00, Praha - Radotín**  
Identifikační číslo: **27146324**  
Statutární orgán nebo jeho členové:  
Jméno a příjmení: **Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová**  
Jméno a příjmení: **František Šlehofer**

## Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **10.05.2004**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: **František Šlehofer**

## Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků  
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Ubytovací služby  
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí  
Pronájem a půjčování věcí movitých  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Projektování pozemkových úprav  
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti  
Poskytování technických služeb  
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost  
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **10.05.2004**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: **František Šlehofer**

## Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová**  
Datum narození: **07.07.1970**  
Bydliště: **Přeštická 1094/8, 102 00, Praha - Hostivař**

10

---

Jméno a příjmení: František Šlehofer  
Datum narození: 07.05.1964  
Občanství: Česká republika  
Bydliště: Milevská 1105/22, 140 00, Praha - Krč

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 16

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

## Živnostenský rejstřík


Ověřuji pod pořadovým číslem **15/2014**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.



Ověřující osoba: **Čeřovská Ilona**

V Praze 16 dne **04.09. 2014**

Podpis .....



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE §50, ODST. 1), PÍSM. c)

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. je ekonomicky a finančně způsobilá splnit veřejnou zakázku s názvem: „**Rekonstrukce komunikace v části ul. K Lůžku vč. chodníku**“.

V Praze dne 08.09.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.  
Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5 - Radotín  
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324  
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Milan Bada  
prokurista společnosti

## SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDENÝCH DODAVATELEM

Název stavby	Investor	Kontaktní osoba	Telefon	Cena bez DPH
Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby	TERMONTA Praha a.s.	Michal Viček	737252925	7 000 000,00 Kč
Dlaždičské práce, oprava komunikací	TSK hl.m.Prahy	Bc. Michal Nekolný	724120917	6 754 854,00 Kč
Zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby	NOVERA a.r.o.	Ing. Jiří Pýcha	602314378	1 928 270,00 Kč
Jesenice Mladikov - zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby	NOVERA a.r.o.	Ing. Jiří Pýcha	602314378	1 402 000,00 Kč
Vybudování cyklostezky	HORTUS s.r.o.	Radek Kraus	774202282	3 227 520,00 Kč
Vybudování cyklostezky	HORTUS s.r.o.	Radek Kraus	774202282	5 158 323,00 Kč
Dubá lesní cesta	WIKO - servis s.r.o.	Ladislav Melichar	602245255	4 280 466,00 Kč
Komunikace Hájek - Před Oborou, Pod Přehradou, Předpolní, NN3709, Koloděje, V Pitkovičkách, Žampionová	CHIC s.r.o.	Luboš Tomek	602229114	10 680 000,00 Kč
Opravy a výstavba komunikací	PROMINECON	p. Rosenberg	606915772	10 450 000,00 Kč
Opravy místních a účelových komunikací	Obec Kovářov	p. Hroch	382594218	10 650 000,00 Kč
Výstavba komunikací a parkovacích ploch FN Motol	FN Motol	p. Seidl	602149512	5 274 183,00 Kč
Výstavba komunikace prezidentský zámek Lány	Pražský Hrad	p. Sedláček	602613546	4 585 455,00 Kč
Výstavba komunikací Aqapark Čestlice	Unistav a.s.	p. Jiřík	605200158	1 469 967,00 Kč
Oprava parkovišť prodejen OBI	OBI ČR	p. Sláma	733148384	700 000,00 Kč
Rekonstrukce tramvajové trati a komunikace Plzeňská	ZEVYP a.s.	p. Pelikán	602677220	4 334 314,00 Kč
Výstavba komunikací a chodníků Mirovice	Obec Mirovice	p. Brunclík	723919509	2 333 915,00 Kč

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o., splňuje technický kvalifikační předpoklad a čestně prohlašuji, že údaje v seznamu provedených stavebních prací jsou pravdivé.

V Praze dne 08.09.2014

Milan Bada  
 prokurista společnosti

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.  
 Prvomájová 2111/33  
 153 00 Praha 5 - Radotín  
 IČO: 27146324, DIČ: CZ27146324  
 Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813



**TERMONTA PRAHA a.s.**

TERMONTA PRAHA, a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10

VYŘIZUJE : Vlček  
TEL : 266 752 550  
FAX : 266 752 502  
E-MAIL : [michal.vlcek@termonta.cz](mailto:michal.vlcek@termonta.cz)  
DATUM : 15.7.2014

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5

**Věc: PROHLÁŠENÍ O PROVEDENÉ ZAKÁZCE**

**Objednatel: TERMONTA Praha a.s.**  
Třebohostická 46/11  
100 00 Praha 10  
IČ: 47116234



**Kontaktní osoba:** Michal Vlček  
tel.: +420 737 252 925  
email: [michal.vlcek@termonta.cz](mailto:michal.vlcek@termonta.cz)

**Předmět díla:** Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby  
**Místo stavby:** Praha - Holešovice  
**Cena díla:** 7 mil. Kč  
**Termín realizace:** 2013

Firma TERMONTA Praha a.s. osvědčuje kvalitu prováděných prací v oblasti pokládka dlažby. Práce byly provedeny odborně a řádně.

S pozdravem

Michal Vlček  
obchodní ředitel

  
 **TERMONTA PRAHA a.s.**  
100 00 Praha 10, Třebohostická 46/11  
obchodní ředitel



Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

## Osvědčení objednatele

Název stavby: „Oprava komunikací – běžná údržba“

Místo plnění: Praha 6, Praha 7, Praha 4, Praha 9

Investor: Hlavní město Praha, sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1, IČO: 00064581

Objednatel: TSK hl.m.Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1  
Vedoucí oblastních správ

Zhotovitel: Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

Firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o., v rámci stavby prováděla tyto práce:

Oprava výtluků a propadů vozovek a chodníků  
Všecké asfaltérské práce a technologie s nimi související  
Dlaždičské práce a technologie s nimi související

Celkové konečné náklady na provedení díla bez DPH:

2007 - 2011 6.754.854,- Kč bez DPH z toho podíl prací provedený vlastními kapacitami: 100 %

Termíny provádění a náklady jednotlivých zakázek:

2007	848.083,- Kč bez DPH
2008	492.697,- Kč bez DPH
2009	949.793,- Kč bez DPH
2010	2.951.709,- Kč bez DPH
2011	1.512.572,- Kč bez DPH



zhodnocení kvality díla:

Práce byly dokončeny v požadovém termínu. S tímto zhotovitelem máme dobré zkušenosti. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně. Kvalita díla byla velmi dobrá.

Toto osvědčení objednatele se vydává na žádost firmy Stavební společnost Šlehofer,s.r.o. pro účast ve výběrových řízeních.

Praxe 13.2.2012

Jméno, funkce, podpis a razítko:

.....  
Bc.Michal Nekolný  
Řídící správní technik TSK hl.m.Prahy

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠLEHOFER, s.r.o.  
KŘÍKOVSKÁ 100/1  
150 00 PRAHA 5  
IČO: 252 20 100  
DIČ: CZ025220100  
TEL: +420 257 30 100  
FAX: +420 257 30 101  
E-MAIL: info@shlehofer.cz



## REFERENCE - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že Stavební společnost Šlehofer s.r.o. realizovala pro naši společnost v roce 2010, následující stavební a montážní práce :

- ČOV Psáry - zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby a živice, včetně podkladních vrstev, v rozsahu 1426m<sup>2</sup>, finančního plnění ve výši 1 928 270,- Kč + DPH.
- MŠ Jesenice - zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby a živice, včetně podkladních vrstev, v rozsahu 500m<sup>2</sup>, finančního plnění ve výši 509 840,- Kč + DPH.
- Vodojem Jirčany - zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby, včetně podkladních vrstev, v rozsahu 100m<sup>2</sup>, finančního plnění ve výši 121 000,- Kč + DPH.

Celkový obrát v roce 2010 : 2 559 110,- Kč bez DPH.

Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě, smluvní termín výstavby byl dodržen.

Zhotovitel veškeré stavební práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

Kontaktní osoba objednatele : Ing. Jiří Pýcha  
Telefonní spojení : 602314378

⑤

**NOVERA**

NOVERA spol. s r.o.

Nákupní 1127/G  
259 42, Jesenice u Prahy  
IČO: 261 19 374  
DIČ: CZ26119374  
Tel./fax: 241 931 192  
Fax: 241 931 191

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.  
Pronájemní 111:23  
153 00 P  
IČO: 27146374  
Tel./fax: 257 811 811

Objednatel

Zhotovitel

NOVERA spol. s r.o.  
Nákupní 1127/G  
259 42 Jesenice u Prahy

IČO: 26119374  
DIČ: CZ26119374

Tel./fax: 241 930 014  
e-mail: stavebni@novera.cz  
http://www.novera.cz

## REFERENCE - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že Stavební společnost Šlehofer s.r.o. realizovala pro naši společnost v roce 2012, následující stavební a montážní práce :

Jesenice Mladíkov - zhotovení zpevněných ploch ze zámkové dlažby, včetně podkladních vrstev, v rozsahu 1403,21m<sup>2</sup>, finančního plnění ve výši 1 402 000,- Kč + DPH.

Práce byly prováděny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě, smluvní termín výstavby byl dodržen. Zhotovitel veškeré stavební práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

Kontaktní osoba objednatele : Ing. Jiří Pýcha  
Telefonní spojení : 602314378



**NOVERA**

**NOVERA spol. s r.o.**

Národní 1127/G  
252 42, Jesenice u Prahy  
IČ: 261 19374  
DIČ: CZ26119374  
Tel: 241 931 150  
Fax: 241 931 151

Adresa společnosti:  
NOVERA spol. s r.o.  
Páry 65  
252 44 Praha západ  
Operační adresa:  
NOVERA spol. s r.o.  
Národní 1127/G  
252 42, Jesenice u Prahy

IČO: 26119374  
DIČ: CZ26119374

Tel./fax: 241 930 014  
e-mail: stavebni@novera.cz  
<http://www.novera.cz>



**Věc: Reference, osvědčení kvality prováděných prací**

Na základě dobrých zkušeností se zhotovitelem „**stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**“ osvědčujeme kvalitu prováděných prací v oblasti asfaltérských dodávek na naší stavbě v roce 2012 **Akce: „Vybudování cyklostezky Průhonický park - Osnice“.**

Celkové plnění dodávaných prací bylo ve výši **5.158.323,- Kč + DPH.**


Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených termínech.

Zhotovitel veškeré práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

Kontaktní osoba objednatele: Radek Kraus  
Telefonní kontakt :774 202 282

**HORTUS s.r.o.**  
Školní 430 (2)  
CZ-252 43 Průhonice  
IČ: 28546105  
DIČ: CZ28546105

.....  
Objednatel

  
.....  
Zhotovitel



**Věc: Reference, osvědčení kvality prováděných prací**

Na základě dobrých zkušeností se zhotovitelem „**stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**“  
osvědčujeme kvalitu prováděných prací v oblasti asfaltérských dodávek na naší stavbě  
v roce 2012 **Akce: „Vybudování cyklostezky Průhonický park - Osnice“.**

Celkové plnění dodávaných prací bylo ve výši **3.227.520,- Kč + DPH.**

Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených termínech.

Zhotovitel veškeré práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

Kontaktní osoba objednatele: Radek Kraus  
Telefonní kontakt : 774 202 282

**HORTUS s.r.o.**  
Školní 430 (2)  
CZ-252 43 Průhonice  
IČ: 28546105  
DIČ: CZ28546105

Objednatel

Zhotovitel



realizace a údržba budov, zemní práce, komunikace, údržba zeleně

Praha 10, Korunní 104, PSČ 101 00  
provozovna : Praha 10, U Vozovny 590/6, PSČ 108 56

**Doklad o provedené práci na akci Dubá lesní cesta v roce 2010**

Provedení akce prováděla pro fa WIKO servis s.r.o. firma stavební společnost ŠLEHOFER s.r.o.

Tyto práce byly provedeny dle harmonogramu bez závad a nedodělků v požadovaném termínu, dle projektové dokumentace ( podkladní vrstvy včetně živých povrchů ) v délce 2 km v celkové hodnotě 4 280 466 bez DPH

Stavební společnost ŠLEHOFER s.r.o. tuto akci provedla kvalitně a Zkrátila termín o 14 dní.  
Provedené zkoušky souvrství splňovaly hodnoty ČN.

V Praze dne 10.01.2012

Ladislav Melichar

Mobil : 602 245 255

e-mail : wikoservis@seznam.cz

**WIKO-servis s.r.o.**  
Korunní 104, Praha 10  
Tel/Fax: 272 703 758, 602 245 255  
IČ: 25117114, DIČ: CZ25117114

IČ: 25117114

DIČ: CZ25117114

Obchodní rejstřík : MS Praha oddíl C, vložka 51118

Bankovní spojení : KBPraha10  
číslo účtu : 3596320227/0100

ld

**CHIC, s.r.o.**

**CHIC, s.r.o.**  
rekonstrukce  
a výstavba  
komunikací

**Sídlo firmy:** Pod Lesem 109  
252 67 Tuchoměřice  
[chic.sro@volny.cz](mailto:chic.sro@volny.cz)  
mobil: 724 069 649

**Kancelář:** K Řeporyjím 8  
155 00 Praha 5  
Třebonice  
Tel./fax:  
235 515 252

## Osvědčení o řádném provedení stavby

**stavby:** Komunikace MČ Praha 22  
Komunikace Hájek – Před-Oborou, Pod Přehradou, Předpolní,  
NN3709, Koloděje, V Pitkovičkách, Žampionová

**Předmět smlouvy:** oprava a výstavba komunikací

**Objednatel:** **CHIC, s.r.o.**  
Pod Lesem 109  
252 67 Tuchoměřice

**Kontaktní osoba:** **Luboš Tomek**  
Tel.: 602 229 114, [chic.sro@volny.cz](mailto:chic.sro@volny.cz)

**Stavovitel:** **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**  
Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5 - Radotín

**Rok realizace:** rok 2010

**Cena díla včetně DPH:** 10,680 mi.Kč

**Hodnocení provedených prací:** práce byly provedeny odborně a řádně

**Pro vlastní záznamy objednatele:**

**Zhodnocení**

**Praxe dne 10.2.2011**

**CHIC, s.r.o.**  
Pod Lesem 109  
252 67 Tuchoměřice  
tel./fax: 235 515 252  
IČO: 49551647, DIČ: CZ49551647  
e-mail: [chic.sro@volny.cz](mailto:chic.sro@volny.cz)

Zástupce objednatele  
Razítko a podpis

**PROMINECON**

## OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že stavební firma **STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠLEHOFER s.r.o.** realizovala pro **PROMINECON CZ a.s.** se sídlem Revoluční 25/767, PRAHA 1 v roce 2011 stavební práce – oprava a výstavba komunikací v objemu 10 450 tis. Kč bez DPH.

Potvrzujeme, že stavební práce byly provedeny v souladu s platnými předpisy, odpovídaly technickým požadavkům a byly provedeny řádně, odborně, ve vysoké kvalitě a v požadovaných termínech.

Kontaktní osoba: Miloš Rosenberg, tel. 606 915 772

V Praze dne 15.3.2012

  
**PROMINECON**  
PROMINECON CZ a.s.  
Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1  
03

**PROMINECON CZ a.s.**

Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1


tel: +420 221 864 101, 111, fax: +420 224 826 266, e-mail: prominecon@prominecon.cz, www.prominecon.cz

IČO: 25110977, DIČ: CZ25110977, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 5250221028/2700

Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

214 . 15





## OBEC KOVÁŘOV

398 55 Kovářov 63, okres Písek

tél.: 382 594 218

fax: 382 594 486

e-mail: [oukovarov@volny.cz](mailto:oukovarov@volny.cz)

IČO 249 777

ČS a.s. Písek 641735349/0800

[www.kovarov.cz](http://www.kovarov.cz)

V Kovářově 10.1.2013

Věc: Reference

Obec Kovářov potvrzuje, že Stavební společnost Šlehofer s.r.o. za období 2012 provedla práce na opravách místních a účelových komunikacích v hodnotě 10.650.000,- Kč bez DPH. Kvalita provedené práce je velmi vysoká a podle smluv je garance ( záruka ) poskytována na délku 60 měsíců za provedenou práci.

OBEC KOVÁŘOV  
okres Písek  
IČO 249 777  
PSČ 398 55

Certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akreditací  
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. uděluje

# CERTIFIKÁT

Registrační číslo:  
**1419-13-01**  
pro společnost:

## Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5 - Radotín  
Česká republika



Společnost zavedla a používá systém managementu kvality  
pro oblast:

**Stavební výroba – výstavba, údržba a oprava silnic  
a ostatních komunikací pro vozidla a pěší, včetně provádění  
modifikovaných zálevků spár a trhlin.**


Při auditu bylo prokázáno splnění požadavků normy:  
**ČSN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008**

Platnost certifikátu do 21. 03. 2016.  
Společnost je certifikována od prosince 2003.  
Datum vydání certifikátu: 22. 03. 2013

*Certifikovaná společnost podléhá pravidelně kontrole certifikačního orgánu. Každá změna  
ve společnosti, týkající se rozsahu certifikátu, podléhá evidenci a schválení certifikačním orgánem.  
Platnost tohoto certifikátu může být pozastavena nebo zrušena v případě porušení shody s normou,  
na základě které byl vystaven.*



S 3027



Certifikační orgán č. 3027  
CERT-ACO, s.r.o.  
Huťská 275/3, 272 01 Kladno





Certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akreditací  
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. uděluje

# CERTIFIKÁT

Registrační číslo:  
**1420-13-01**  
pro společnost:

## Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5 - Radotín  
Česká republika



Společnost zavedla a používá systém environmentálního  
managementu pro oblast:

**Stavební výroba – výstavba, údržba a oprava silnic  
a ostatních komunikací pro vozidla a pěší, včetně provádění  
modifikovaných zálevk spár a trhlin.**

Při auditu bylo prokázáno splnění požadavků normy:  
**ČSN EN ISO 14001:2005 / ISO 14001:2004**

Platnost certifikátu do 21. 03. 2016.  
Společnost je certifikována od června 2011.  
Datum vydání certifikátu: 22. 03. 2013

*Certifikovaná společnost podléhá pravidelně kontrole certifikačního orgánu. Každá změna  
ve společnosti, týkající se rozsahu certifikátu, podléhá evidenci a schválení certifikačním orgánem.  
Platnost tohoto certifikátu může být pozastavena nebo zrušena v případě porušení shody s normou,  
na základě které byl vystaven.*



S 3027

Certifikační orgán č. 3027  
CERT-ACO, s.r.o.  
Huťská 275/3, 272 01 Kladno





Certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akreditací  
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. uděluje

# CERTIFIKÁT

Registrační číslo:  
**1421-13-01**  
pro společnost:

## Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5 - Radotín  
Česká republika



Společnost zavedla a používá systém managementu bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci pro oblast:

**Stavební výroba – výstavba, údržba a oprava silnic  
a ostatních komunikací pro vozidla a pěší, včetně provádění  
modifikovaných zálevků spár a trhlin.**

Při auditu bylo prokázáno splnění požadavků normy:  
**ČSN OHSAS 18001:2008 / BS OHSAS 18001:2007**

Platnost certifikátu do 21. 03. 2016.  
Společnost je certifikována od června 2011.  
Datum vydání certifikátu: 22. 03. 2013

*Certifikovaná společnost podléhá pravidelně kontrole certifikačního orgánu. Každá změna  
ve společnosti, týkající se rozsahu certifikátu, podléhá evidenci a schválení certifikačním orgánem.  
Platnost tohoto certifikátu může být pozastavena nebo zrušena v případě porušení shody s normou,  
na základě které byl vystaven.*



Certifikační orgán č. 3027  
CERT-ACO, s.r.o.  
Huťská 275/3, 272 01 Kladno



**IV. VÝŠE NABÍDKOVÉ CENY BEZ A VČ. DPH****CENOVÁ NABÍDKA****NA AKCI****„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V ČÁSTI UL. K LŮŽKU VČ.  
CHODNÍKU“**

Nabídková cena bez DPH		<b>1 627 227,03 Kč</b>
DPH	21%	341 717,68 Kč
Nabídková cena včetně DPH		<b>1 968 944,71 Kč</b>

V Praze dne 08.09.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.  
Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5 - Radotín  
IČO: 27146324, DIČ: CZ27146324  
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Milan Bada  
prokurista společnosti

<b>Stavba: Rekonstrukce komunikace v části ul. K Lůžku vč. chodníku</b>			
	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>cena s DPH</b>
<b>ZRN</b>	<b>1 616 616,03 Kč</b>	<b>339 489,37 Kč</b>	<b>1 956 105,40 Kč</b>
<b>VRN</b>	<b>10 611,00 Kč</b>	<b>2 228,31 Kč</b>	<b>12 839,31 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 627 227,03 Kč</b>	<b>341 717,68 Kč</b>	<b>1 968 944,71 Kč</b>

**Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**  
 ⑥ Prvomájová 211/33  
 153 00 Praha 8 - Radotín  
 IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324  
 Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Stavba: Psáry - komunikace ulice K Lůžku

Objekt:

Celkem bez DPH

1 627 227,03 Kč

DPH

341 717,68 Kč

Celkem včetně DPH

1 968 944,71 Kč

celkem VRN bez DPH				1 616 616,03 Kč
Název	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
<b>Zemní práce</b>				<b>415 007,08</b>
Fézování asfaltových vrstev v tl. 50mm $33 \times ((6,6+5,8)/2) + 39 \times 5,8 + 20 \times ((5,8+4,6)/2) + 8 \times 2 + 65 \times ((4,6+3,5)/2) = 814,05$	m2	814,05	75,00	61 053,75
Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm $33 \times ((6,2 + 4,6)/2) + 39 \times ((4,6+4,9)/2) + 20 \times ((5,4+8,8)/2) + 65 \times (4,5+3,9+4,5)/3 = 784,95$	m2	784,95	22,10	17 347,40
Hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 $(72 \times 0,6 \times 0,8) + (153 \times 0,9 \times 0,8) = 144,72$	m3	144,720	189,00	27 352,08
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	144,720	76,40	11 056,61
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 ( 784,95 x 0,3)	m3	235,45	189,00	44 500,05
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	70,64	28,69	2 026,52
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	458,67	178,00	81 642,37
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	458,67	10,64	4 880,20
Uložení sypaniny na skládky	m3	458,67	10,64	4 880,20
Poplatek za skládku	t	733,86	190,00	139 434,16
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním $784,95 + 130 \times 1,5 = 979,95$	m2	979,95	21,26	20 833,74
<b>Komunikace</b>				<b>887 397,75</b>
Podklad ze štěrkodrtě 0/32 tl 100 mm	m2	784,95	90,00	70 645,50
Podklad ze štěrkodrtě 0/32 tl 100 mm $225 \times 0,4 = 90$ (zatr.tvár.)	m2	90,00	90,00	8 100,00
Podklad ze štěrkodrtě 0/32 tl 150 mm $(64,5 \times 1,5) + (65 \times 1,5) = 194,25$ (chodník)	m2	194,25	140,00	27 195,00
Podklad ze štěrkodrtě 0/63 tl 200 mm	m2	784,95	180,00	141 291,00

Stavební společnost Štekofer, s.r.o.  
 ⑥ Prvomájová 2411/33  
 153 00 Praha 8 - Radotín  
 IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324  
 Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Ing. Jiří Nádvorník - FOK

Výplň vsakovacích rýh ze štěrkodrtě 16/32 včetně dopravy ,uložení a zhutnění	t	196,34	650,00	127 623,60
Výplň zatravn. tvárnic ze štěrkodrtě 4/8 včetně dopravy,uložení a zhutnění	t	7,20	650,00	4 680,00
Postřik infiltrační 0,7kg/m2	m2	784,95	11,00	8 634,45
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tl 70 mm š do 3 m	m2	784,95	350,00	274 732,50
Postřik spojovací 0,3kg/m2	m2	784,95	11,00	8 634,45
Asfaltový beton ACO 11 I tl 50 mm š do 3 m	m2	784,95	275,00	215 861,25
<b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>				<b>301 428,64</b>
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	130,00	260,00	33 800,00
obrubník betonový silniční přírodní standard 150/250/1000	ks	137,00	80,00	10 960,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 65+ 72+ 10+22+65+62 = 296	m	296,00	240,00	71 040,00
obrubník betonový silniční přírodní standard 80/200/1000	ks	311,00	80,00	24 880,00
Lože pod obrubníky z betonu prostého B20 (130 x 0,3 x 0,2)+(296 x0,2x0,2)	m3	19,64	1,00	19,64
Pokládka zámkové dlažby do lože fr.4/8 (135 x 1,5 = 202,5)	m2	202,50	220,00	44 550,00
zámková dlažba přírodní 60mm 202,5 - ((5+ 6+6+4+5)*1,5)= 163,5	m2	163,50	140,00	22 890,00
zámková dlažba přírodní 80mm 202,5-163,5 - (( 5+6+6+4+5)*0,4)= 28,6	m2	28,60	180,00	5 148,00
zámková dlažba červená 80mm ( 5+6+6+4+5)*0,4=10,4	m2	10,40	455,00	4 732,00
zapískování zámkové dlažby s přemetem	m2	202,50	10,00	2 025,00
Pokládka zatravnovacích tvárnic	m2	90,00	200,00	18 000,00
Zatravnovací tvárnice betonové 400x600x100 (90x4=360)	ks	360,00	71,00	25 560,00
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	14,00	55,00	770,00
Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí (814 x 0,05 x 2,4)	t	97,68	300,00	29 304,00
rektifikace poklopů kanalizačních šachet	kpl	3,00	1 250,00	3 750,00
rektifikace hrnků šoupat	kpl	10,00	400,00	4 000,00
				<b>12 782,56</b>
<b>Přesun hmot</b>				
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	226,08	56,54	12 782,56
<b>VRN</b>				<b>10 611,00</b>
Geodetické zaměření	m	157,00	23,00	3 611,00
dočasné dopravní značení	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
Projekt skutečného provedení stavby	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00



## V. NÁVRH SMLOUVY

# SMLOUVA O DÍLO .....

(dále též jen „Smlouva“)

## Smluvní strany:

1. Objednatel: **Obec Psáry**, IČO: 00241580  
se sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
....., oddíl ....., vložka .....

(adresa pro doručování: .....)  
účet objednatele: ....., č.ú.: .....  
DIČ: CZ.....  
zastoupený ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta  
zastoupený ve věcech technických: .....

(dále též jen „objednatel“)  
na straně jedné

2. Zhotovitel: **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**, IČO: 271 46 324  
se sídlem Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143091  
(adresa pro doručování: Praha 5, Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 153 00)  
účet zhotovitele: GEMB Praha a.s. č.ú.: 167800165/0600  
DIČ: CZ27146324  
zastoupený ve věcech smluvních: František Šlehofer, jednatel  
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatel  
Milan Bada, prokurista  
Zastoupený ve věcech technických: Milan Bada, prokuristou  
(dále též jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

uzavírají tímto podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující

## SMLOUVU O DÍLO:

### Článek 1.

#### Předmět Smlouvy-specifikace Díla

1.1. Předmětem této Smlouvy je provedení následující stavby či stavebních činností (dále též jen „Dílo“):  
**„Rekonstrukce komunikace v části ul. K Lůžku vč. chodníku“**

1.2. Sjednané Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou „není zpracována“ (dále též jen „Projektová dokumentace“), přičemž provedení Díla bylo pravomocně povoleno:  
a) pravomocným územním rozhodnutím „není vydáno“,  
b) pravomocným stavebním povolením „není vydáno“

1.3. Není-li v této Smlouvě dohodnuto něco jiného, pak postačí, dodá-li zhotovitel objednateli pouze doklady nutné k převzetí a dalšímu užívání Díla, jsou-li vyžadovány platnými právními předpisy.

1.4. Není-li sjednáno něco jiného, není předmětem Díla zásadně jakákoliv projekční činnost, inženýrská činnost včetně zajišťování územních, stavebních či jiných správních rozhodnutí a ani zajišťování jakýchkoliv stanovisek či povolení. Všechny tyto činnosti zajišťuje vždy objednatel a je povinen s nimi zhotovitele řádně seznámit.

### Článek 2.

#### Základní ustanovení

2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí provést pro objednatele sjednané Dílo a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

### Článek 3. Cena Díla a způsob jejího zaplacení

3.1. Celková cena za provedení Díla činí: **1 968 944,71,- Kč** (slovy: „jedenmilliondevětsetšedesátosmtisícdevětsetčtyřicetčtyři korun českých“) včetně příslušné daně z přidané hodnoty, tj. 1 627 227,03,- Kč

Tato cena je stanovena dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 k této Smlouvě.

Celková cena díla bude stanovena na základě soupisu skutečně provedených prací.

Zhotovitel jako plátcce daně z přidané hodnoty připočítá k dohodnuté ceně **DPH ve výši 21%**. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočítá zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu.

K ceně díla bude přičtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění s výjimkou stavebních a montážních prací zařazených v klasifikaci produkce CZ-CPA platné od 1.1.2008 do kódů 41-43, u kterých dochází k přenesené daňové povinnosti v souladu § 92e zákona o DPH.

3.2. Objednatel má právo požadovat, aby byly v rámci Díla zapracovány určité věci, výrobky, materiály, práce či výkony od objednatelem určeného subdodavatele ( případně též i přímo od objednatele ), avšak jen tehdy uhradí-li objednatel zhotoviteli předem nad rámec sjednané ceny Díla i cenu těchto věcí, výrobků, materiálů, prací či výkonů, ledaže by již byly součástí rozpočtu popsaného v čl. 3.1. této Smlouvy.

3.3. Objednatel se zavazuje celkovou cenu Díla sjednanou v čl. 3.1. této Smlouvy uhradit následujícím způsobem:

3.3.1. Platby na sjednanou cenu Díla budou objednatelem hrazeny dle faktur zhotovitele vydaných na základě soupisu provedených prací až do výše 100 % ceny Díla. Na základě soupisu provedených prací bude vystavena faktura s 30ti denní splatností, která bude odsouhlasena objednatelem, příp. jeho zástupcem. Objednatel není oprávněn k bezdůvodnému odepření tohoto souhlasu. Odepře-li objednatel neoprávněně odsouhlasit předložený soupis provedených prací, byť ze záznamů ve stavebním (montážním) deníku vyplývá, že práce předložené k odsouhlasení byly provedeny, pak je zhotovitel oprávněn k fakturaci těchto prací i bez jejich objednatelem odsouhlaseného soupisu.

3.3.2. Konečnou fakturu uhradí objednatel po dokončení Díla a jeho převzetí do 30ti dnů ode dne jejího doručení. Tato lhůta se přiměřeně prodlužuje v závislosti na odstraňování případných vad a nedodělků. K vystavení konečné faktury není zhotovitel oprávněn dříve než po podpisu předávacího protokolu, kterým objednatel převezme Dílo od zhotovitele či od okamžiku, kterým se Dílo považuje za převzaté, je-li podpis předávacího protokolu neoprávněně objednatelem odmítnut.

3.4. Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění Díla, jestliže objednatel bude v prodlení s placením částek vyúčtovaných fakturami zhotovitele, aniž by zde byly vzneseny důvodné pochyby o oprávněnosti účtovaných částek, a toto prodlení neodstraní ani do 5 dnů od výzvy zhotovitele. O dobu, po kterou zhotovitel oprávněně pozastavil provádění Díla, se prodlužují dohodnuté termíny provedení Díla. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s placením částek vyúčtovaných fakturami nebo konečnou fakturou, je zakázáno objednateli Dílo, včetně jeho součástí a příslušenství, užívat či jinak provozovat. Nebude-li dohodnuto něco jiného tak, v případě porušení tohoto zákazu ztrácí objednatel veškeré nároky plynoucí mu z této Smlouvy vůči zhotoviteli, včetně nároků z odpovědnosti za vady a záruky za jakost a vzniká mu povinnost platit zhotoviteli týdně částku ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla jako úhradu za užívání Díla. Po dobu pozastávky provádění Díla nese objednatel nebezpečí škody na Díla. Do doby, než je celá dlužná částka objednatelem uhrazena nebo její uhrazení dostatečně zajištěno

35

poskytnutím jistoty dle § 2012 a násl. obč.zák., je zhotovitel oprávněn odepřít předání Díla či jeho nedokončené části objednateli.

3.5. Je-li cena Díla určena podle rozpočtu, pak se zásadně, ledaže by se účastníci výslovně dohodli jinak, tato Smlouva uzavírá s výhradou neúplnosti a nezávaznosti tohoto rozpočtu podle § 2622 obč.zák., tzn. že zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění Díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření Smlouvy nebo o částku, oč nevyhnutelně převyšší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud, resp. rozhodce stanovený dle čl. 9.4. této Smlouvy.

Tyto změny budou předem odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku.

#### **Článek 4. Termín provedení Díla**

##### **4.1. Termín zahájení Díla**

Předání staveniště zhotoviteli a zahájení Díla zhotovitelem proběhne 10/2014

##### **4.2. Konečný termín provedení Díla**

Celé Dílo je třeba řádně komplexně dokončit a předat jej objednateli v termínu nejpozději do 10/2014

4.3. Sjednaný konečný termín je nutno zásadně vždy dodržet a jeho změna je možná pouze v následujících případech:

a) Dohodnou-li se na změně konečného termínu účastníci této Smlouvy v písemném dodatku k této Smlouvě.

b) Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou splatné zálohy či dílčí platby na cenu Díla sjednaných v čl. 3.3. této Smlouvy, pak se o dobu prodlení objednatele s úhradou prodlužuje automaticky i doba konečného provedení Díla sjednaná v čl. 4.2. této Smlouvy.

c) Doba konečného provedení Díla sjednaná v čl. 4.2. této Smlouvy se dále automaticky prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl pokračovat v provádění Díla z důvodů opožděného předání staveniště objednatelem nebo z důvodů uvedených v čl. 3.4. či 5.1. této Smlouvy nebo z důvodů neposkytování potřebné součinnosti objednatelem nebo z důvodů nepříznivých povětrnostních či přírodních podmínek, a to vždy po dobu trvání těchto překážek. Bude-li to možné, bude o existenci těchto překážek proveden zhotovitelem záznam ve stavebním (montážním) deníku.

Ve všech případech uvedených v čl. 4.3. písm. b) a c) Smlouvy nese nebezpečí škody na Díle objednatel, a po celou dobu svého prodlení.

#### **Článek 5. Provádění Díla, práva a povinnosti účastníků při provádění Díla**

##### **5.1. Ujednání k rozsahu Díla; změna Díla**

5.1.1. Dílo bude provedeno zhotovitelem, včetně svých součástí a příslušenství, v rozsahu, provedení a kvalitě dohodnuté v této Smlouvě, jinak vždy v takovém rozsahu, provedení a kvalitě odpovídající účelu, k němuž se Dílo obvyklé a zpravidla užívá. Zhotovitel zůstává vlastníkem věcí, které opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se tyto věci stanou součástí nebo příslušenstvím Díla (namontováním, zapracováním a obdobným způsobem) nebo do doby předání Díla objednateli.

5.1.2. V případě, kdy u prováděného Díla vyvstane potřeba jeho dílčích změn nebo rozšíření či omezení jeho rozsahu mimo rozsah nebo způsob provedení sjednaný Smlouvou (dále jen „Změny“) a k takovým Změnám u obdobného Díla běžně dochází např. v důsledku toho, že se konkretizují požadavky na Dílo či se upřesňují podmínky, za nichž bude Dílo provedeno, bude tato situace řešena takto:

- objednatel je oprávněn požadovat změnu Díla či jeho rozšíření a zhotovitel je takovou změnu či rozšíření povinen za úhradu provést, jestliže Změnami nedojde k zásadní změně rozsahu a způsobu provádění sjednaného Díla;

- účastníci se pokusí dohodnout na změně ceny za Dílo vyvolané Změnou;

- nedojde-li mezi účastníky k dohodě o změně ceny za Dílo, platí přiměřeně ustanovení § 2614 obč. zák., kdy při omezení rozsahu Díla náleží zhotoviteli cena Díla přiměřeně snížená a naopak při

zvýšení rozsahu Díla pak cena přiměřeně zvýšená, kdy bude vycházeno z ceny jednotlivých položek uvedených v rozpočtu.

5.1.3. Ke změně Díla může dojít také tehdy, jestliže je taková změna nutná v důsledku skutečností, které zhotovitel v době uzavření Smlouvy neznal nebo je nemohl znát ani rozumně předvídat; nedojde-li k jiné dohodě, je v takovém případě zhotovitel povinen Dílo provést tak, aby se ve své konečné podobě co nejvíce blížilo Dílu, na jehož provedení se účastníci dohodli.

5.1.4. Nebude-li sjednáno něco jiného, pokud se Změnami ve větším rozsahu zvýší časová náročnost na provedení Díla, pak se přiměřeně posunují termíny pro jeho konečné provedení.

## 5.2. Kvalita a náležitosti provedení Díla

Dílo dodávané podle této Smlouvy, včetně všech součástí Díla, musí kumulativně splňovat následující požadavky:

- a) Dílo musí mít vlastnosti výslovně sjednané Smlouvou a jejími přílohami nebo vyplývající ze schválené Projektové dokumentace a v mezích těchto dokumentů i pokyny a požadavky objednatele.
- b) Dílo musí vyhovovat právním předpisům platným v České republice, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., stavebnímu zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcím předpisům k tomuto zákonu,

## 5.3. Informace a podklady pro provádění Díla

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace, údaje a jiné dokumenty, které jsou podkladem pro provedení Díla a které jsou nutné pro řádné provedení Díla. Objednatel tak v tomto směru odpovídá za úplnost a správnost takto předaných a poskytnutých podkladů.

Objednatel je takto zejména povinen předat zhotoviteli tyto listiny a dokumenty:

- pravomocná rozhodnutí citovaná v čl. 1.2. této Smlouvy a stejně tak i Projektovou dokumentaci, je-li ze strany stavebního úřadu vyžadována; stejně tak je objednatel povinen předložit kopie všech vyjádření a stanovisek vydaných ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů v průběhu územního a stavebního řízení, především pak kladná vyjádření a stanoviska uživatelů a správců inženýrských sítí a dalších objektů včetně zákresu všech inženýrských sítí a dalších objektů, které by mohli být prováděním Díla dotčeny,
- listiny a dokumenty prokazující oprávnění objednatele a stejně tak i zhotovitele k užívání staveniště v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla včetně možnosti bezpečného uskladnění či uložení materiálu potřebného pro provedení Díla.

## 5.4. Místo plnění

Není-li sjednáno něco jiného, je místem plnění Díla Obec Psáry, ul. K Lůžku

## 5.5. Postup při plnění díla a kontrola plnění díla

5.5.1. Při provádění Díla postupuje zhotovitel zásadně samostatně, aby bylo dosaženo sjednaného Díla, kdy zhotovitel vychází z údajů obsažených v dokumentech předaných mu v souladu s čl. 5.3. této Smlouvy. Jestliže lze Dílo nebo jeho části plnit několika způsoby či variantami, náleží právo volby primárně objednateli. V takových případech zhotovitel vyzve objednatele k určení způsobu plnění.

5.5.2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem (písemnou výzvou či záznamem ve stavebním nebo montážním deníku apod.), nejméně však vždy dva dny předem, ke kontrole a prověření všech prací a konstrukcí Díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými a dále k veškerým stanoveným zkouškám materiálů, výrobků, instalací, montáží, prací a popř. jiných činností, které je zhotovitel povinen provádět. Nedostaví-li se objednatel i přes výzvu zhotovitele ve stanoveném termínu ke kontrole a prověření prací, má se za to, že takto kontrolované části Díla byly řádně provedeny.

## 5.6. Stavební (montážní) deník

5.6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění Díla až do doby úplného dokončení Díla a jeho převzetí objednatelem stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy a řádné provádění Díla, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti a další podstatné údaje dokumentující průběh zhotovování Díla. Stavební deník bude veden ve smyslu ustanovení stavebního zákona a § 6 vyhlášky číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí obsahovat náležitosti vyplývající z těchto právních předpisů. Nevyžadují-li právní předpisy vedení stavebního deníku, bude zhotovitelem veden montážní deník (pro něj v případě této Smlouvy platí totéž co pro stavební deník).

5.6.2. Objednatel je oprávněn stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Nesouhlasí-li objednatel se záznamem zhotovitele ve stavebním deníku, připojí k jeho záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

## 5.7. Dokončení Díla, předání a převzetí Díla

5.7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla objednateli. Povinnost předat Dílo objednateli se považuje za splněnou podpisem předávacího protokolu, ve kterém účastníci vzájemně potvrdí předání a převzetí celého Díla.

5.7.2. Předání a převzetí Díla se uskuteční v den, který zhotovitel oznámí jako termín jeho předání objednateli nejméně 7 dnů předem. O předání a převzetí Díla se sepíše předávací protokol. Před sepsáním předávacího protokolu je objednatel povinen Dílo s odbornou péčí prohlédnout a všechny zjištěné vady do protokolu uvést. Pokud se objednatel k převzetí Díla nedostaví, nebo odmítne Dílo převzít nebo sepsat či podepsat předávací protokol platí, že k předání a převzetí Díla došlo okamžikem, kdy mělo dojít k předání Díla a sepsání předávacího protokolu - v takovém případě postačí, jestliže zhotovitel umožní objednateli s Dílem volně nakládat, aniž by nadále nesl nebezpečí škody na Díle či že došlo ke zcela neformálnímu předání a převzetí Díla.

5.7.3. Objednatel je povinen řádně provedené Dílo převzít, přičemž platí, že pro účely posouzení otázky, zda zhotovitel provedl Dílo řádně, se považuje za řádně provedené Dílo i takové Dílo, které je dokončeno alespoň ve všech jeho podstatných částech a je v době předání způsobilé plnit své smlouvené nebo obvyklé funkce, a to i tehdy, jestliže vykazuje dílčí běžné nedostatky či závady nebo tzv. kosmetické vady. Všechny tyto nedostatky či závady budou posuzovány podle pravidel týkajících se nároků z vad Díla.

5.7.4. Je-li v čl. 1 této Smlouvy dohodnuto, že řádné provedení Díla má být prokázáno provedením zkoušek, považuje se za předání Díla teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma stranami. Pro zápis se obdobně uplatní ustanovení o předávacím protokolu podle předchozích odstavců tohoto čl. 5.7. Smlouvy. Jestliže nemůže zhotovitel zkoušky provést v důsledku nedostatku součinnosti objednatele a nedojde-li k jiné dohodě o dodatečném provedení zkoušek, má se za to, že Dílo bylo úspěšně, řádně a včas předáno a zkoušky není třeba provádět.

## Článek 6.

### Záruka za jakost Díla, vady Díla

6.1. Pro Dílo a veškeré jeho součásti se sjednává záruka zhotovitele za jakost Díla (dále též jen „záruka“): zhotovitel přejímá závazek, že dodané Dílo a jeho součásti bude po určenou záruční dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.

6.2. Není-li ve Smlouvě dohodnuto něco jiného, tak záruční doba počíná běžet předáním a převzetím Díla a končí uplynutím sjednané doby.

6.3. Záruční doba činí:

- a) Základní záruční doba činí zásadně **60** měsíců na celé Dílo a všechny jeho součásti, není-li sjednáno jinak.
- b) U jednotlivých věcí tvořících součást Díla může být záruční doba kratší než doba sjednaná pod písm. a), jestliže výrobce těchto věcí poskytuje sám záruku kratší - záruční doba pak činí tuto záruční dobu poskytovanou výrobcem.

6.4. Záruka za jakost Díla se neuplatní v případech, kdy k vadě dojde v důsledku nesprávného a neodborného zacházení s Dílem nebo v důsledku běžného opotřebení Díla nebo v důsledku jiného vnějšího nepředvídatelného vlivu či síly. Záruka za jakost Díla se dále nevztahuje na vady, které musely být objednateli zřejmé již při převzetí Díla a přesto nepožadoval jejich odstranění nebo na vady, ke kterým došlo v důsledku poskytnutí vadné součinnosti objednatele nebo v důsledku vad věcí opatřených k provedení Díla objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče vadnost této součinnosti nebo věcí rozpoznat nebo na jiné vady, které nejsou svou podstatou vadou jakosti.

6.5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemnou formou vady Díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 dnů poté, kdy se o vadách Díla skutečně dozví.

6.6. V případě oznámení vad Díla objednatelem způsobem dle předchozího odstavce je objednatel povinen v rámci tohoto oznámení uplatnit některý z druhů nároků z vad uvedených v ustanovení § 2615 obč.zák. ve spojení s ustanoveními § 2099 a násl. obč.zák., a to vždy s přihlédnutím k povaze objednatelům oznámené vady. Bez ohledu na výše uvedené je však objednatel vždy povinen uplatnit přednostně nárok na odstranění vad Díla (ledaže by to neumožňoval charakter oznámené vady), přičemž zhotoviteli náleží právo volby, zda vady odstraní formou opravy či dodáním náhradních věcí za věci vadné; pokud má Dílo právní vady, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nebo zajistit objednateli potřebnou právní ochranu, aby nevznikla objednateli újma. Zhotovitel je povinen oprávněné a řádně uplatněné nároky z vad výše uvedeným způsobem uspokojit co nejrychleji po jejich řádném a včasném oznámení objednatelem, nejpozději do 1 měsíce od provedení včasného a řádného oznámení vad objednatelem. V případě, kdy je odstranění vad Díla mimořádně složité a technicky náročné, prodlužuje se přiměřeně lhůta k jejich odstranění, nejpozději však takové vady musí být odstraněny do 3 měsíců od provedení jejich včasného a řádného oznámení, nebude-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného. Pokud jsou tímto způsobem oznámené vady včas a v pořádku odstraněny, nepřichází ze strany objednatele v úvahu možnost uplatňování jakékoli náhrady škody způsobené těmito vadami.

#### **Článek 7. Sankční ujednání**

7.1. Od Smlouvy je možné odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě a v dalších případech, kdy to umožňuje občanský zákoník.

##### **7.2. Odstoupení objednatele**

Za důvody, pro které je možné od Smlouvy odstoupit, se považuje zejména porušení následujících povinností zhotovitele:

a) jestliže zhotovitel bude po dobu delší než 30 dní v prodlení s plněním sjednaného termínu dokončení Díla a toto prodlení neodstraní nejpozději do 15 dnů poté, co jej k tomu objednatel písemně vyzve,

b) jestliže objednatel v průběhu provádění Díla upozorní zhotovitele na určitou vadu či vadný postup při provádění Díla a zhotovitel závadný stav neodstraní nejpozději do 14 dnů od upozornění nebo bude přes upozornění pokračovat v provádění Díla vadným způsobem nebo přes upozornění bude dále vadný postup opakovat.

##### **7.3. Odstoupení zhotovitele**

Za důvody, pro které je možné od Smlouvy odstoupit, se považuje zejména porušení následujících povinností objednatele:

a) jestliže objednatel bude po dobu delší než 15 dnů v prodlení s placením částek vyúčtovaných dílčími fakturami, aniž by zde byly vneseny důvodné pochyby o oprávněnosti účtovaných částek, a toto prodlení neodstraní ani 15 dnů od písemné výzvy zhotovitele;

b) jestliže objednatel bude přes upozornění po dobu delší než 15 dnů v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro provádění Díla nebo jiné povinnosti vyplývající pro objednatele z této Smlouvy a toto prodlení neodstraní nejpozději do 15 dnů poté, co jej k tomu zhotovitel písemně vyzve.

7.4. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokuty v těchto případech:

a) jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním Díla; smluvní pokuta v tomto případě činí 0,1 % z dosud neuhrazené ceny Díla za každý započatý den prodlení, maximálně však 50 % z celkové ceny Díla;

b) jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených vytknutých při převzetí Díla nebo s odstraněním reklamovaných záručních vad; smluvní pokuta v tomto případě činí 1000,- Kč za každý případ vytknuté vady a za každý započatý den prodlení, maximálně však 50 % z celkové ceny Díla.

7.5. Zhotovitel má vůči objednateli nárok na smluvní pokuty v těchto případech:

a) jestliže se objednatel ocitne v prodlení s úhradou sjednané ceny Díla po dobu delší 5 dnů od data jejich splatnosti, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně maximálně však 50 % z celkové ceny Díla.;

b) jestliže objednatel bude po dobu delší než 15 dnů v prodlení s poskytnutím své součinnosti dle Smlouvy a toto prodlení neodstraní ani do 7 dnů po písemné výzvě zhotovitele; smluvní pokuta v tomto případě činí 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení, maximálně však 50% z celkové ceny Díla.

## **Článek 8. Součinnost objednatele**

8.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k řádnému provedení Díla, a to s ohledem na charakter Díla, místo a způsob jeho provedení. Není-li dohodnuto něco jiného, je objednatel povinen zejména poskytnout zhotoviteli veškeré informace potřebné k provedení Díla; zajistit a zpřístupnit zhotoviteli bezplatně v potřebném rozsahu staveniště a vytvořit zde zhotoviteli a jeho zaměstnancům podmínky v souladu s obecně závaznými právními předpisy z oblasti hygieny, bezpečnosti práce a podmínky umožňující zhotoviteli nerušené provádění Díla; udržovat staveniště ve stavu umožňujícím řádné provedení Díla, včetně příp. zkoušek v termínech dle Smlouvy a zajistit dodávky energií a médií a dále věci a zařízení nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla; řádně a včas opatřit věci, které mají být součástí Díla a jejich opatření je povinností objednatele. Další součinnost vyplývá také z jiných ustanovení Smlouvy.

8.2. Objednatel je povinen poskytnout součinnost v rozsahu a v termínech uvedených ve výzvě zhotovitele k poskytnutí součinnosti.

## **Článek 9. Ostatní a závěrečná ustanovení**

9.1. Tato Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména jeho ustanoveními § 2586 a násl. upravujících smlouvu o dílo. Pro účely této Smlouvy vylučují smluvní strany s odkazem na ustanovení § 558 odst. 2 obč. zákoníku jakékoliv obchodní zvyklosti vztahující se k předmětu plnění dle této Smlouvy, tj. k Dílu, či k odvětví, v němž smluvní strany působí. Smluvní strany se budou řídit výhradně touto Smlouvou a občanským zákoníkem.

9.2. Veškeré dohody či smlouvy, kterými se mění, ruší či doplňuje Smlouva, musí mít písemnou formu, a to primárně formu číslovaného dodatku k této Smlouvě, a musí být podepsány osobami k tomu oprávněnými. Tato sjednaná forma není zejména splněna tehdy, jedná-li se o pouhý zápis z jednání stran, zápis ve stavebním deníku, zápis v předávacím protokolu atp., ledaže by ze Smlouvy pro jednotlivé případy vyplývalo něco jiného.

9.3. Ve všech případech, kdy je pro účinnost určitého úkonu třeba jeho doručení nebo oznámení druhé straně, nabývá úkon účinnosti kromě okamžiku skutečného doručení i v tomto případě: jestliže je písemnost doručována doporučeně prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiné osoby, která má udělenou platnou poštovní licenci ve smyslu příslušných právních předpisů či veřejnou datovou síť, pokládá se za doručenu také tehdy, jestliže se odesílateli zásilka odeslaná na adresu pro doručování vrátí jako nevyzvednutá, nevyžádaná nebo z jiného jakéhokoliv důvodu nepřevzatá, a to dnem marného pokusu o doručení.

9.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že případný spor z této smlouvy o zaplacení ceny Díla a jejího příslušenství, o zaplacení smluvní pokuty bude rozhodnut s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze. Smluvní strany se podrobí statutům a řádům tohoto zvoleného rozhodčího soudu platným v době zahájení řízení. Místem rozhodčího řízení bude Praha.



9.5. Účastníci prohlašují, že se před podpisem této Smlouvy seznámili v dostatečném rozsahu s obsahem této Smlouvy a se všemi dalšími skutečnostmi důležitými pro její uzavření. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý účastník obdrží dva stejnopisy.

9.6. Účastníci tuto Smlouvu uzavírají připojením svých podpisů pod tuto Smlouvu; okamžikem oboustranného podpisu se Smlouva stává platnou a účinnou.

V Praze dne .....

V Praze dne 08.09.2014

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:

.....  
Milan Vácha  
.....

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.  
Prvomájová 2111/33  
⑥ 153 00 Praha 5 - Radotín  
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324  
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813  
František Šlehofer  
jednatel společnosti

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.  
Prvomájová 2111/33  
⑥ 153 00 Praha 5 - Radotín  
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324  
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová  
jednatel společnosti

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.  
Prvomájová 2111/33  
⑥ 153 00 Praha 5 - Radotín  
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324  
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

.....  
Milan Bada  
prokurista společnosti



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

**VI. SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. nevyužije subdodavatele na předmětnou zakázku.

V Praze dne 08.09.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.  
Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5 - Radotín  
IČO:27146324, DIČ:CZ27146324  
Tel./fax: 257 811 812, 13; 257 811 813  
Milan Bada  
prokurista společnosti

## VII. PROHLÁŠENÍ PODLE § 68 Odst. 3 ZÁKONA Č. 137/2006 SB.

1. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

**NEOBSAZENO**

2. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

**NEOBSAZENO**

3. Uchazeč prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Toto prohlášení podepisuji jako:

prokurista společnosti

V Praze dne 08.09.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.  
Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5 - Radotín  
IČO: 27146324, DIČ: CZ27146324  
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Milan Bada  
prokurista společnosti

## VIII. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE §68 ODSTAVEC 2

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. je vázán svoji nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V Praze dne 08.09.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.  
⑥ Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5 - Radotín  
IČO: 27146324 / DIČ: CZ27146324  
Tel./Fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Milan Bada  
prokurista společnosti





**IX. PROHLÁŠENÍ O POČTU STRAN**

Čestně prohlašuji, že nabídka obsahuje:

očíslovaných stran: 45

neočíslovaných stran: 0

stran dohromady: 45

V Praze dne 08.09.2014

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.  
⑥ Prvomájová 2111/33  
153 00 Praha 5 - Radotín  
IČO: 27146324 / DIČ: CZ27146324  
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Milan Bada  
prokurista společnosti