



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Údaje o účastníkovi:

Název:	J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	
Sídlo:	Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy	
IČ:	45792348	
DIČ:	CZ45792348	
Identifikátor datové schránky:	C8ed5pc	
Statutární orgán:	Ing. Pavel Jágr, jednatel	
Pověřený zástupce - osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Lukáš Jágr	
Kontaktní osoba:		
Jméno a příjmení:	Ing. Pavel Jágr, jednatel	
Telefon:	605 267 106	
E-mail:	jlt@jlt.cz	
Úplná adresa pro poštovní styk:	Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy	
Nabídková cena:		
Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v sazbě 21 %	Nabídková cena v Kč včetně DPH
1 995 252,- Kč	419 002,90 Kč	2 414 254,90 Kč

V Jesenici dne 5. 8. 2021

Název:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Jméno: Ing. Pavel Jágr

Funkce: jednatel společnosti

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.

Budějovická 701, 252 42 Jesenice

IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“)
mezi:

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry
zastoupený: Mgr. Milanem Váchou, starostou obce
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ: 00241580
DIČ: CZ00241580

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Tomáš Hejzlar, 602 214 493

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o.
osoba oprávněná k jednání za spol: Ing. Pavel Jágr, jednatel společnosti
se sídlem: Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy
IČ: 45792348
DIČ: CZ45792348

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Lukáš Jágr, stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů dle *projektu spol. HW PROJEKT s.r.o. ze srpna 2013: „Rekonstrukce opěrné zdi parc.č. 1/2 k. ú. Dolní Jirčany, etapa č. 2“ (dále jen Dílo).*

1. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.
2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.

4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


V Psárech dne

V Jesenicích dne 5. 8. 2021

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Milan Vácha
starosta



Ing. Pavel Jágr
jednatel společnosti

J.L.T-stavební společnost, spol. s r.o.
Budejovická 701, 252 42 Jesenice
ICO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Souhrnný list

Stavba: Rekonstrukce opěrné zdi

JKSO: 815 41

Místo: Psáry

Objednatel: Obec Psáry

Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Část: I. etapa

A Rekapitulace rozpočtu

Kód položky	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	53,151	31,793
1	Zemní práce	0,00	2,524	
2	Zakládání	0,00	21,264	
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	10,649	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	18,715	31,793
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,024	
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,024	
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>53,175</u>	<u>31,793</u>

B Rekapitulace nákladů

Základní rozpočtové náklady celkem	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena celkem bez DPH	0,00
DPH	21%
I. etapa celkem s DPH	0,00

Část: II. etapa

A Rekapitulace rozpočtu

Kód položky	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	1 742 752,15	44,099	29,024
1	Zemní práce	86 358,82	2,302	
2	Zakládání	1 168 590,50	21,195	
3	Svislé a kompletní konstrukce	293 664,29	20,550	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	181 542,57	0,052	29,024
PSV	Práce a dodávky PSV	12 595,97	0,021	
767	Konstrukce zámečnické	12 595,97	0,021	
	<u>Celkem</u>	<u>1 742 752,15</u>	<u>44,120</u>	<u>29,024</u>

B Rekapitulace nákladů

Základní rozpočtové náklady celkem	1 742 752,00
Vedlejší náklady	97 500,00
Ostatní náklady	155 000,00
Cena celkem bez DPH	1 995 252,00
DPH	21%
II. etapa celkem s DPH	2 414 254,90

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.
 Duševní majetek: 101, 257, 32 Jesenice
 IČO: 45392548 DiC: CZ45392548

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady						
Stavba :		Rekonstrukce opěrné zdi - II. etapa				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	1	Staveniště	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
2	2	Zkoušky a revize	soubor	1,00		
3	3	Provozní řády	soubor	1,00		
4	4	Realizační projekt a Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
5	5	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
6	6	Posouzení základové spáry geologem včetně pořízení zápisu z převzetí	soubor	1,00	22 500,00	22 500,00
7	7	Rozbor vody	soubor	1,00		
Celkem za		ON Ostatní náklady				97 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
8	8	Geodetické práce	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
9	9	Zařízení staveniště	soubor	1,00	55 000,00	55 000,00
10	10	Provozní vlivy	soubor	1,00	85 000,00	85 000,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				155 000,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce opěrné zdi

Objekt: II. etapa

Část:

JKSO: 815 41

Objednatel: Obec Psáry

Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

Datum: 6.8.2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suté celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

1 742 752,15

44,099

29,024

1 Zemní práce

86 358,82

2,302

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	17,426	250,00	4 356,50			ÚRS 2013 01
2	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m ²	17,426	650,00	11 326,90	0,001		ÚRS 2013 01
3	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	15,612	2 150,00	33 565,80			ÚRS 2013 01
4	001	161101602	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl do 4 m v hornině tř. 1 až 4	m ³	15,612	1 450,00	22 637,40			ÚRS 2013 01
5	001	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	15,612	220,00	3 434,64			ÚRS 2013 01
6	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	140,508	21,00	2 950,67			ÚRS 2013 01
7	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	17,426	65,00	1 132,69			ÚRS 2013 01
8	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,523	135,00	70,61	0,001		ÚRS 2013 01
9	001	181301103	Rozprostření omice pi do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m ²	17,426	120,00	2 091,12			ÚRS 2013 01
10	103	103715000	substrát zahradnický B VL	m ³	3,834	1 250,00	4 792,50	2,300		ÚRS 2013 01

2 Zakládání

1 168 590,50

21,195

11	002	224361114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	2,836	62 000,00	175 832,00	3,050		ÚRS 2013 01
12	002	224383111	Zřízení pilot zapažených s vytažením pažnic z ŽB v hloubce do 10 m D do 650 mm	m	96,290	4 500,00	433 305,00	0,117		ÚRS 2013 01
13	002	264421312	Vrty pro piloty zapažené svislé D do 550 mm hl do 10 m hor. IV	m	96,290	1 620,00	155 989,80	2,861		ÚRS 2013 01
14	002	289361213	Výztuž torkretového pláště ze svařované sítě přikotvená na lic kleneb D drátu 6,3 mm	m ²	16,020	1 050,00	16 821,00	0,106		ÚRS 2013 01
15	002	289363111	Kotvičky pro výztuž torkretového pláště do malty na hl do 0,4 m z oceli 10 216 D do 6 mm	kus	128,160	450,00	57 672,00	0,118		ÚRS 2013 01
16	002	289475211	Torkretový plášť líce kleneb z aktivované malty tl 30 mm	m ²	16,020	4 200,00	67 284,00	1,241		ÚRS 2013 01
17	002	289475291	Příplatek ZKD 10 mm tl torkretového pláště líce kleneb	m ²	528,660	495,00	261 686,70	13,703		ÚRS 2013 01

3 Svislé a kompletní konstrukce

293 664,29

20,550

18	002	317324141	Ztužující věnce kleneb obrubní a příčné z ŽB C25/30 v prostoru volném	m ³	7,724	18 000,00	139 032,00	18,897		ÚRS 2013 01
19	002	317354111	Bednění věnců a kleneb včetně odbednění	m ²	34,811	1 390,00	48 387,29	0,452		ÚRS 2013 01
20	002	317361151	Výztuž věnců a kleneb ocelových nebo ukončujících říms z oceli 10 505	t	1,159	55 000,00	63 745,00	1,201		ÚRS 2013 01
21	R	317R02	Provázání nového ukončujícího věnce s původním ukončujícím věncem vybudovaným v I. etapě stavby	kpl	1,000	42 500,00	42 500,00			

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

181 542,57

0,052

29,024

22	015	936173111	Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy hmotnosti do 20 kg	kus	7,000	520,00	3 640,00	0,013		ÚRS 2013 01
23	R	553R01	sloupek plotový atypický prům 60 mm dl. 1900 mm s přírubou pro osazení do betonové kce - pozinkovaný - včetně spojovacího materiálu a zášlepy	kus	5,000	1 050,00	5 250,00	0,005		ÚRS 2013 17
24	R	553R02	vzpěra plotová atypická prům 60 mm dl. 1600 mm s přírubou pro osazení do betonové kce - pozinkovaná - včetně spojovacího materiálu	kus	2,000	950,00	1 900,00	0,002		ÚRS 2013 21
25	015	966067111	Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	14,370	480,00	6 897,60		0,144	ÚRS 2013 22
26	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	29,024	850,00	24 670,40			ÚRS 2013 23
27	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	29,024	365,00	10 593,76			ÚRS 2013 24
28	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	406,332	12,00	4 875,98			ÚRS 2013 25
29	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	30,443	520,00	15 830,36			ÚRS 2013 26
30	013	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	29,024	1 480,00	42 955,52			ÚRS 2013 26
31	006	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m ³	16,000	2 250,00	36 000,00	0,032	28,880	ÚRS 2013 26
32	015	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 20 m	t	44,099	656,00	28 928,94			ÚRS 2013 26

PSV Práce a dodávky PSV

12 595,97

0,021

767 Konstrukce zámečnické

12 595,97

0,021

33	767	767911130	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojově pletivo s napínacími dráty, výšky do 2,0 m	m	14,370	550,00	7 903,50			ÚRS 2013 26
34	313	3132750R1	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm včetně napínacího drátu	m	15,807	295,00	4 663,07	0,021		ÚRS 2013 26
35	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,021	1 400,00	29,40			ÚRS 2013 26

Celkem

1 742 752,15

44,120

29,024

10

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 11065

Datum vzniku a zápisu:	8. července 1992
Spisová značka:	C 11065 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.
Sídlo:	Jesenice u Prahy, Budějovická 701, okres Praha-západ, PSČ 25242
Identifikační číslo:	457 92 348
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. PAVEL JÁGR, dat. nar. 16. února 1954 č.p. 88, 256 01 Kozmice
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje a podepisuje za ní její výše uvedený jednatel.
Společníci:	
Společník:	ing. PAVEL JÁGR, dat. nar. 16. února 1954 č.p. 88, 256 01 Kozmice
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100%
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Datum uzavření společenské smlouvy: 29.5.1992 J.L.T. stavební společnost, spol. s r. o., IČ 45792348, se sídlem Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11065, byla rozdělena formou odštěpení se vznikem nové společnosti, a to společnosti J.L.T. - Jesenice, s.r.o., se sídlem Budějovická 701, 252 42 Jesenice, dle Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti ze dne 7.3.2018.



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 06.08.2021 08:47:20

Obchodní firma: **J.L.T.- stavební společnost, spol.s r.o.**

Adresa sídla: **Budějovická 701, 252 42, Jesenice**

Identifikační číslo osoby: **45792348**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jágr (1)**

Vznik funkce: **08.07.1992**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **08.07.1992**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jágr (1)**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **15.03.1993**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce: -

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jágr (1)**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody**

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **08.07.1992**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jágr (1)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Adresa: **Budějovická 701, 252 42, Jesenice**

Identifikační číslo provozovny: **1011905477**

Zahájení provozování dne: **10.11.2017**