

26-08-2016


Č.J.: OU-

2231/16

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

PŘÍLOHY:

POČET LISTŮ:

1. Veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona 137/2006 Sb.			
Název zakázky:	Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ul. Sportovců, k.ú. Dolní Jirčany		
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Název:	Obec Psáry		
Sídlo:	Pražská 137		
Tel./fax:	241 940 454		
E-mail:	sedlakova@psary.cz		
IČ:	002 41 580		
DIČ:			
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Milan Vácha, starosta		
Kontaktní osoba:	pi Sedláková		
Tel./fax:	602 754 834		
E-mail:	sedlakova@psary.cz		
2.2. Uchazeč			
Název:	B E S s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Sukova 625, 256 01 Benešov		
Tel./fax:	317 722 811, fax 317 725 691		
E-mail:	besbn@besbn.cz		
IČ:	437 92 553		
DIČ:	CZ43792553		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 7496		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Milan Chotaš - jednatel společnosti		
Kontaktní osoba:	Ing. Milan Chotaš - jednatel společnosti		
Tel./fax:	317 722 811, fax 317 725 691		
E-mail:	besbn@besbn.cz		
3. Nabídková cena - zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci zakázky.			
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 10 %):	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
3 509 311,50	xxx	736 955,42	4 246 266,92
4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena			
Kč			
7. Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby	 BES s.r.o. (3) 256 01 BENEŠOV, Sukova 625 25.08.2016		
Titul, jméno, příjmení	Ing. Milan Chotaš		
Funkce	jednatel společnosti		

Okresní živnostenský úřad Benešov  
č.j.: 3056/92/Z/T97  
ev.č. 320100-5018-00

Dne 23.4.1997

# Živnostenský list

Okresní úřad v Benešově - okresní živnostenský úřad příslušný podle § 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech vydává podle § 47 odst. 1 a 4 a čl.III zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů živnostenský list právnické osobě:

obchodní jméno : BES s.r.o.

sídlo : Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ : 437 92 553

předmět podnikání : Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

živnostenský list se vydává na dobu: neurčitou

Vznik oprávnění provozovat živnost: dle zák.č.286/1995 Sb., čl.III

ŽL transformován ze ŽL čj. 3054/92/Z, čj. 3055/92/Z, čj. 3056/92/Z a čj. 3057/92/Z.

Živnostenský list je evidován v živnostenském rejstříku OkÚ Benešov.

Ferdinand P e c h a  
pověřený řízením živnostenského úřadu



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215690]" dne 17.8.2016 v 15:11:28.  
EPVjd:2FA3rIGVbdCILqjPwcs45Q

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 7496

<b>Datum zápisu:</b>	25. února 1992
<b>Spisová značka:</b>	C 7496 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	B E S s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Benešov, Sukova 625, PSČ 25601
<b>Identifikační číslo:</b>	437 92 553
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	provádění staveb, jejich změn a odstraňování zpracování kamene silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí opravy silničních vozidel zámečnictví, nástrojářství hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	Ing. MILAN CHOTAŠ, dat. nar. 13. listopadu 1973 Opřetice 2, PSČ 25751 Den vzniku funkce: 5. ledna 2012
<b>jednatel:</b>	Ing. TOMÁŠ JELÍNEK, dat. nar. 9. ledna 1969 Praha 4 - Podolí, Hudečkova 1094/7, PSČ 14000 Den vzniku funkce: 5. ledna 2012
<b>Způsob jednání:</b>	Společnost zastupují jednatelé každý samostatně. V případech nabytí, zcizování nebo zatěžování nemovitého majetku, poskytování nebo přijímání peněžitých půjček či úvěrů zastupují společnost oba jednatelé společně.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>předseda dozorčí rady:</b>	Ing. FRANTIŠEK KOČÍ, dat. nar. 31. října 1960 Praha 5, K Rovínám /6, PSČ 15800 Den vzniku funkce: 24. února 2012 Den vzniku členství: 24. února 2012
<b>člen dozorčí rady:</b>	Ing. PAVEL PILÁT, dat. nar. 30. června 1959 Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2290/3, PSČ 18200 Den vzniku členství: 24. února 2012
<b>člen dozorčí rady:</b>	Ing. JOSEF NEUWIRTH, dat. nar. 20. srpna 1949 Praha 10, Kolodějská 3079/4, PSČ 11000 Den vzniku členství: 24. února 2012
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	Metrostav a.s., IČ: 000 14 915 Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

<b>Podíl:</b>	Vklad: 60 204 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: ne
<b>Základní kapitál:</b>	60 204 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Datum uzavření společenské smlouvy: 23.12.91. Počet členů statutárního orgánu: 2 Počet členů dozorčí rady: 5 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

## Veřejný rejstřík - výpisy platných


Ověřuji pod pořadovým číslem V 422/2016, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Macháčková Drahomíra**

V Benešově dne 17.08. 2016

Podpis .....

Drahomíra Macháčková  
notářská tajemnice, pověřena notářem  
JUDr. Milošem Jindřichem



## Referenční seznam

### Výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací, ploch a inženýrských sítí

Název akce	Objednatel	Lhůta	Náklad
Kanalizace Hrusice - provedení živých povrchů	ENAS a.s.	2011	5,5 mil. Kč
I/3 Mirošovice-Milíčín vybrané úseky	ŘSD ČR správa Praha	2011	4,5 mil. Kč
Revitalizace návsi v obci Rataje	Obec Rataje	2011	3,7 mil. Kč
Struhařov - místní komunikace - oprava škod po přivalových deštích	Obec Struhařov	2011	3,5 mil. Kč
Pavlovice místní komunikace	Obec Pavlovice	2011	2,1 mil. Kč
III/12410 Malovice I - pokládka asfaltových koberců	Údržba silnic s.r.o.	2011	2,7 mil. Kč
III/12147 Vysoká I - pokládka asfaltových koberců	Údržba silnic s.r.o.	2011	2,7 mil. Kč
III/11826 - Týnčany - I	Údržba silnic s.r.o.	2011	2,2 mil. Kč
Lesní cesta Hradešínká	Lesy České republiky s.p.	2011	2,2 mil. Kč
SOKP 512 D1 - Vestec, SO 174	Metrostav a.s.	2012	54,0 mil. Kč
Komunikace III/11124 Libež a most ev.č.11124-3, rekonstrukce	Metrostav a.s.	2012	42,0 mil. Kč
Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3) - II/121 Chyšky	STRABAG a.s.	2012	25,0 mil. Kč
II/124 Slapsko - Františkov	Colas CZ, a.s.	2012	7,3 mil. Kč
SO 14 Stavební dvůr Horní Počernice - Jižní plocha	Metrostav a.s.	2012	7,2 mil. Kč
Kamenice - kanalizace a vodovod Těptín	IMOS group s.r.o.	2012	7,2 mil. Kč
Rekonstrukce místních komunikací - vč.kanalizace a vodovodu	Město Sedlec Prčice	2012	6,8 mil. Kč
III/ 0046 Bohostice - rekonstrukce mostu	Metrostav a.s.	2012	4,6 mil. Kč
Cyklostezky, cyklotrasy - Vestec	Subterra a.s.	2012	1,6 mil. Kč
SOKP 512 SO 174	Metrostav a.s.	2013	11,3 mil. Kč
Oprava krytu silnice III/13711 Řetězový most Stádlec - Dobřejice - Čenkov	Jihočeský kraj	2013	11,0 mil. Kč
Rekonstrukce a modernizace místních komunikací	Město Rožmitál pod Třemšínem	2013	9,4 mil. Kč
Oprava sil. I/18 Drásov a I/18 Křešice-Veselka	Metrostav a.s.	2013	8,6 mil. Kč
I/18 Obory - průtah	Metrostav a.s.	2013	6,8 mil. Kč
Rekonstrukce místních komunikací Sedlec Prčice - povodeň 2013	Město Sedlec Prčice	2013	5,3 mil. Kč
Louňovice pod Blaníkem - oprava silnic a MK po sítích	Zvánovec a.s.	2013	5,2 mil. Kč
Rekonstrukce komunikace - ulice Pražská - Votice	Město Votice	2014	19,2 mil. Kč
Silnice II/102 a II/118 Krásná Hora nad Vltavou, průtah	Metrostav a.s.	2014	14,3 mil. Kč
Oprava MK Struhařov	Obec Struhařov	2014	11,1 mil. Kč
II/118 Příbram - Hluboš, km 30,620 - 31,730	Středočeský Kraj	2014	10,8 mil. Kč
Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora	Město Kosova Hora	2014	10,2 mil. Kč
Rekonstrukce místních komunikací Sedlec Prčice - povodeň 2013	Město Sedlec Prčice	2014	8,4 mil. Kč
Havarijní oprava zdi II/111 Č. Šternberk	KSÚS St.č.kraje p.o.	2014	8,2 mil. Kč
Oprava propustku na silnici II/150 Votice	KSÚS St.č.kraje p.o.	2014	7,7 mil. Kč
I/3 oprava sjezdových větví km 8,2; 10,3 a 15,1	ŘSD ČR	2014	7,5 mil. Kč
Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice	Město Sedlec Prčice	2014	7,1 mil. Kč
II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec	Kraj Vysočina	2015	38,3 mil. Kč

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7)	Metrostav a.s.	2015	35,1 mil. Kč
II/118 Příbram - Hluboš, km 30,620 - 31,730 ( ve sdružení)	Středočeský kraj	2015	25,4 mil. Kč
Silnice II/102 a II/118 Krásná Hora nad Vltavou, průtah	Metrostav a.s.	2015	21,7 mil. Kč
Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Pyšelích, Zaječicích, Město Pyšely		2015	20,6 mil. Kč
Cyklostezka vozičkářům přátelská trasa Trh.Štěpánov – Rehab.ústav Kladruby – Tehov	Středočeský kraj	2015	11,2 mil. Kč
Dopravní úprava Sedlčany - Na Potůčku	Město Sedlčany	2015	6,0 mil. Kč

### Mosty - opravy a rekonstrukce

II/109 Čerčany - Poříčí propusty	KSÚS Středočeského kraje	2011	1,2 mil. Kč
Komunikace III/11124 Libež a most ev.č.11124-3, rekonstrukce	Metrostav a.s.	2012	40,7 mil. Kč
Výstavba příjezdové komunikace Ofíkov a napojení průmyslové zóny	Město Sedlčany	2015	3,0 mil. Kč
Rekonstrukce mostu v Čakovicích	Město Týnec nad Sázavou	2015	0,6 mil. Kč
III/10226 Daleké Dušníky, most ev.č. 10226-1	KSÚS Středočeského kraje	2015	5,1 mil. Kč
III/1192 most ev.č. 1192-1, Chlum	KSÚS Středočeského kraje	2015	4,8 mil. Kč
III/00412, most ev.č. 00412-1 v Obořišti	KSÚS Středočeského kraje	2015	5,3 mil. Kč
III/1123 Popovice, most ev.č. 1123-6	KSÚS Středočeského kraje	2016	6,4 mil. Kč

### Hřiště a ostatní stavební objekty

Revitalizace venkovních ploch ZŠ Trhový Štěpánov - víceúčelové hřiště	Město Trhový Štěpánov	2011	13,2 mil. Kč
Oprava požární nádrže v obci Libež vč. odvodnění - kanalizace	Obec Libež	2011	2,5 mil. Kč
Rozšíření vodovodu a kanalizace v Lokti	Obec Loket	2011	2,4 mil. Kč
Víceúčelové hřiště Olbramovice	Univerzální stavební, a.s.	2012	3,2 mil. Kč
Oprava tělovýchovného zařízení v obci Libež	Obec Libež	2012	2,4 mil. Kč
Revitalizace venkovních ploch při ZŠ Benešov	Město Benešov	2013	6,0 mil. Kč

Čestně prohlašujeme, že výše uvedené akce byly řádně provedeny a předány objednatelům, a že na těchto zakázkách nejsou nevypořádané reklamace.

V Benešově 25.08.2016

Ing. Mílan Chotaš  
jednatel B E S s.r.o.

**B E S s.r.o.**

250 111 1122 002, Březina 301

# Obec Struhařov



B E S s.r.o  
Sukova 625  
256 01 Benešov  
IČ: 43792553

**Věc: Podání reference na akce prováděné firmou B E S s.r.o. pro Obec Struhařov**

**Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov**


**Termín realizace: září – prosinec 2014**

**Rozpočtové náklady: 10.874.574,55 Kč bez DPH**

**Charakter zakázky: oprava komunikací – frézování a odstranění podkladů, zemní práce, trubní vedení, pokládka obrub, podkladní vrstvy, pokládka asfaltových vrstev, svislé a vodorovné dopravní značení, DIO**

**Realizované práce byly společností B E S s.r.o. (IČ: 437 92 553), Sukova 625, 256 01 Benešov dokončeny v souladu s požadavky investora. Zkušenosti s prací dodavatele jsou dobré a spolupráce proběhla bez problémů. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.**

Ve Struhařově dne: 16.12.2014



*Dagmar Zajíčková*  
Mgr. Dagmar Zajíčková  
starostka obce Struhařov

Adresa: Mnichovická 179  
251 64 Struhařov  
Okres Praha Východ

Telefon: 323 641 874  
e-mail: [obec@struharov.cz](mailto:obec@struharov.cz)  
web: [www.struharov.cz](http://www.struharov.cz)

IČ: 00240800





# Město Votice

Ve Votících dne: 23.10.2014

Vaše zn.: N515/2013

Naše zn.:

Vyřizuje:

**B E S s.r.o.**

Sukova 625

256 17 Benešov

IČ: 437 92 553

**Věc: Podání reference na akce prováděné firmou B E S s.r.o. pro Město Votice**

Název zakázky : **Rekonstrukce komunikace – ulice Pražská – Votice**

Termín realizace: **10/2013 – 4/2014**


Rozpočtové náklady: **19 183 067,23 Kč bez DPH**

Charakter zakázky:

- délka: 1608 m
- výměra: 9 817 m<sup>2</sup>
- rekonstrukce komunikace – frézování asfaltových koberců, odstranění podkladů
  - bourání konstrukci
  - pokládka podkladních vrstev
  - pokládka asfaltových koberců AC
- vjezdy do objektů a přilehlých nemovitostí včetně terénních úprav
- vodorovné dopravní značení
- elektromontáže - úprava veřejného osvětlení
- oprava odvodnění komunikace
- oprava vodovodního řadu


Realizovaná práce byly provedeny v souladu s požadavky investora ve vysoké kvalitě a k jeho plné spokojenosti. Společnost BES s.r.o. prováděla akci jako hlavní zhotovitel. Zkušenosti s prací dodavatele jsou velmi dobré a spolupráce proběhla bez problémů. Práce byly provedeny řádně a odborně.

**Město Votice**  
**Komenského nám. 700**  
**259 17 VOTICE**

  
Jana Kocurová  
starostka města Votice

- Věc:** Podání reference na akci prováděnou firmou B E S s.r.o.  
pro Krajský úřad - Středočeský kraj
- Název zakázky:** Cyklostezka vozíčkářům přátelská trasa Trhový Štěpánov  
– Rehabilitační ústav Kladruby – Tehov
- Termín realizace:** 11/2014 – 10/2015
- Rozpočtové náklady:** cena dle veřejné soutěže: 8 671 665,69 Kč bez DPH  
cena po uzavření dodatku SoD: 8 394 479,59 Kč bez DPH
- Charakter zakázky:**
- novostavba zpevněné cyklostezky s asfaltovým povrchem – celková délka – 4 123m
  - pokládka hutněných asfaltových vrstev – 12 351 m<sup>2</sup>
  - odvodnění komunikace – drenáž – 2 975m, propusty – DN400 – celková délka – 21m
  - zřízení krajnic a úprava příkopů – 4 116 m<sup>2</sup> krajnice, 1 415 m – příkopy
  - dopravně inženýrská opatření, dopravní značení

Realizované práce byly provedeny řádně a odborně, v souladu s požadavky investora. Společnost B E S s.r.o. (IČ 437 92 553) se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov prováděla výše uvedenou akci jako generální dodavatel. Zkušenosti s prací dodavatele jsou dobré a spolupráce proběhla bez problémů.

  
KRAJSKÝ ÚŘAD  
Odbor krajského investora  
**Mgr. Ivana Lindřichová**  
vedoucí Odboru krajského investora



# Město Pyšely

Adresa: Náměstí T.G.Masaryka 4, PSČ 251 67 Telefon: 323 647 218  
IČO: 240 664 Fax: 323 647 452  
E-mail: [urad@pysely.cz](mailto:urad@pysely.cz) [Http://www.pysely.cz](http://www.pysely.cz)

V Pyšelicích 11. 9. 2015

BES s.r.o.  
Sukova 625  
256 01 Benešov  
IČ: 437 92 553

Vaše zn: N101/2015

**Věc: Podání reference na akce prováděné firmou B E S s.r.o. pro Město Pyšely**

Název zakázky: **Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Pyšelicích, Zaječicích, Kovářovicích a Nové Vsi**

Termín realizace: **4/2015 – 7/2015**


Rozpočtové náklady: **20 567 079,69 Kč bez DPH**

Charakter zakázky:

- rekonstrukce komunikace – frézování asfaltových koberců, odstranění podkladů
  - recyklace za studena
  - bourání konstrukcí
  - pokládka asfaltových koberců AC
- vjezdy do objektů a přilehlých nemovitostí včetně terénních úprav
- vodorovné dopravní značení
- oprava odvodnění komunikace

Realizované práce byly provedeny v souladu s požadavky investora ve vysoké kvalitě a k jeho plné spokojenosti. Společnost BES s.r.o. prováděla akci jako hlavní zhotovitel. Zkušenosti s prací dodavatele jsou velmi dobré a spolupráce proběhla bez problémů. Práce byly provedeny řádně a odborně.



  
Stanislav Vosický  
starosta města Pyšely

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“) mezi:

### Čl. I. Smluvní strany

**Objednatel:** Obec Psáry  
zastoupený: Milanem Váchou, starostou obce  
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry  
IČ: 00241580

Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

*dále jen „objednatel“*

**Zhotovitel:** B E S s.r.o.

osoba oprávněná k jednání za spol: Ing. Milan Chotaš, jednatel; Ing. Tomáš Jelínek, jednatel

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov  
IČ: 437 92 553  
DIČ: CZ 43792553

osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: Ing. Milan Chotaš

*dále jen „zhotovitel“*

### Čl. II. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů dle *projektové dokumentace, kterou v 11/2015 pod č. projektu P1401/1 vypracovala firma HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2, Praha 4, ověřenou Ing. Martinem Horejšem – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0002706 – „rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici Sportovců, k.ú. Dolní Jirčany“ (dále jen Projekt) a v souladu se stavebním povolením, které vydal MěÚ Černošice- odd. dopravy pod sp. zn. výst. 71505/2015/Sp ze dne 4.5. resp. 12.5.2016, které nabylo právní moci dne 20.6.2016 (dále jen Stavební povolení). Situace stavby a stavební povolení jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a 2 (dále jen dílo).*
2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
5. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelům předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

### Čl. III. Cena díla

1. Cena díla činí : **3.509.311,50 Kč + DPH 21% tj. 4.246.266,92 Kč**. Cenová nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. 3 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

### Čl. IV. Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předání díla objednateli.
2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – úhrada díla, fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu s podpisem objednatele potvrzujícím převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn doručenu fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

### Čl. V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje :  
Započít s plněním díla : v 37. týdnu 2016, kdy mu zároveň bude předáno staveniště (den předání bude uveden ve stavebním deníku).  
Dokončit dílo : do 8 týdnů ode dne předání staveniště
2. Místo plnění : ul. Sportovců, Dolní Jirčany

3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).

#### **Čl. VI. Záruka**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této smlouvě a příslušným právním předpisům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem a právními předpisy.
3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

#### **Čl. VII. Sankee**

1. Pro případ prodlení zhotovitele:
  - a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
  - b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

#### **Čl. VIII. Ukončení smluvního vztahu**

1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědí nebo odstoupením. Výpověď i odstoupení musí být písemné, jinak jsou neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména případy, kdy
  - a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 10 dnů,
  - b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přerušil či ukončil provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,

- c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
  5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

#### Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Situace stavby příloha č. 2 – Stavební povolení a příloha č. 3 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne .....

V Benešově dne 25.08.2016

Za objednatele

Za zhotovitele



PSA s.r.o.

PSA s.r.o. (5)  
PSA s.r.o. J. S. 125

---

Milan Vácha  
Starosta

---

Ing. Milan Chotaš  
jednatel

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k.ú, Dolní Jirčany

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

29.05.2016

Objednavatel: Obec Psáry

Projektant:

HW PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>77 500,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	77 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	12 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>77 500,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k.ú, Dolní Jirčany

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 29.05.2016  
Objednavatel: Obec Psáry Projektant: HW PROJEKT s.r.o.  
Zhotovitel: B E S s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>77 500,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							77 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							45 000,00
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							20 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště dle POV stavby (zřízení, provoz, odstranění)	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							12 500,00
4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - Dopravní opatření v průběhu stavby vč. návrhu a jeho projednání s Policií ČR	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00