



SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.  
Rychtaříkova 2173/1  
326 00 Plzeň

IČO: 279 779 51  
DIČ: CZ 279 779 51

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

### Uchazeč o veřejnou zakázku:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.  
Rychtaříkova 2173/1  
326 00 Plzeň

Statutární orgán: Václav Chmelíř  
IČO: 279 77 951  
DIČ: CZ27977951

Bankovní spojení: Česká spořitelna, ČÚ: 737680389/0800  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19777

Zástupce pro jednání: Václav Chmelíř  
Tel: 602 482 909, fax: ---  
E-mail: chmelirvaclav@seznam.cz

### Název veřejné zakázky:

**„Rekonstrukce komunikací Nad Nádržkou v Psárech a části komunikace Na Výsluní v Dolních Jirčanech“**


V Plzni, dne 05. 03. 2014

 SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.  
Rychtaříkova 2173/1  
326 00 Plzeň  
IČ: 27977951, DIČ: CZ27977951

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.  
Rychtaříkova 2173/1  
326 00 Plzeň  
Tel. 602 482 909  
Václav Chmelíř  
Jednatel společnosti

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Plzni  
oddíl C, vložka 19777




<b>Datum zápisu:</b>	25. dubna 2007
<b>Spisová značka:</b>	C 19777 vedená u Krajského soudu v Plzni
<b>Obchodní firma:</b>	SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plzeň, Rychtaříkova 2173/1, PSČ 326 00
<b>Identifikační číslo:</b>	279 77 951
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	provádění staveb, jejich změn a odstraňování přípravné práce pro stavby technické činnosti v dopravě poskytování technických služeb zprostředkování obchodu a služeb projektová činnost ve výstavbě velkoobchod
<b>Statutární orgán:</b>	<b>jednatel:</b> Václav Chmelíř, dat. nar. 9. září 1969 Vřeskovice 119, PSČ 334 01 Přeštice den vzniku funkce: 4. září 2007
<b>Způsob jednání:</b>	Způsob jednání: Každý jednatel je oprávněn za společnost jednat samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
<b>Společníci:</b>	Václav Chmelíř, dat. nar. 9. září 1969 Vřeskovice 119, PSČ 334 01 Přeštice <b>Vklad:</b> 200 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 200 000,- Kč <b>Obchodní podíl:</b> 100 %
<b>Základní kapitál:</b>	200 000,- Kč

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

Krajský soud v Plzni

Číslo výpisu: R414/2014



Vyhotovil: Monika Aubrechtová

*Aubrecht*

Č. j.: Zm. 4518/07  
Ev. č.: 340500-1137137

Magistrát města Plzně  
Živnostenský úřad  
306 32 Plzeň, Tylova 36

# Živnostenský list

v y d a n ý p r á v n í c k é o s o b ě

se na základě oznámení

ze dne 25.04.2007

dle § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mění takto:

Obchodní firma: **SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.**

Identifikační číslo: **27977951**

Sídlo: **Rychlaříkova 21/3/1**

**326 00, Plzeň - Východní Předměstí**

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejichž změna a odstraňování**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: **25.04.2007**

V Plzni dne 26.04.2007

Mgr. Jiří Špak

vedoucí živnostenského úřadu





SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.  
Rychtaříkova 2173/1  
326 00 Plzeň

IČO: 279 779 51  
DIČ: CZ 279 779 51

## CENOVÁ NABÍDKA

**Akce: „Rekonstrukce komunikací Nad Nádržkou v Psárech a části komunikace Na Výsluní v Dolních Jirčanech“**

Uchazeč předkládá zadavateli tuto cenovou nabídku:

Cenová nabídka bez DPH	771 028,49 Kč
Sazba 21% DPH	161 915,98 Kč
Cenová nabídka vč. DPH	932 944,47 Kč
Doba realizace:	do 30. 06. 2014

V Plzni 05. 03. 2014

  
**SILNICE CHMELÍŘ** SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.  
Rychtaříkova 2173/1  
326 00 Plzeň  
IČO: 27977951; DIČ: CZ27977951  
Václav Chmelíř  
Jednatel společnosti  
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

**Stavba: Psáry - komunikace ulice U Nádržky - část "B"**

	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
ZRN	507 909,89 Kč	101 581,98 Kč	609 491,87 Kč
VRN	6 760,00 Kč	1 352,00 Kč	8 112,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>514 669,89 Kč</b>	<b>102 933,98 Kč</b>	<b>617 603,87 Kč</b>

**SILNICE** **CHMELIŘ** s.r.o.  
Rychtařkova 2173/1  
326 00 Plzeň  
IČ: 27977951, DIČ: CZ27977951

**Stavba:Psáry -komunikace ulice Nad Nádržkou**  
**Objekt: SO 03**

**Celkem bez DPH**

DPH

**Celkem včetně DPH**

**507 909,89 Kč**

101 581,98 Kč

**609 491,87 Kč**

<b>Větev 1</b>	<b>celkem bez DPH</b>				<b>507 909,89 Kč</b>
<b>Název</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Cena celkem</b>	
<b>Zemní práce</b>					<b>30 569,68</b>
příčné urovnání a zhutnění pláně s převýšením $\pm 10\text{cm}$ ( $113 \times 3.9 + 12 \times 1 \times 4 + 4 \times 4$ ) = 504,7	m2	504,70	18,00	9 084,60	
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 ( $504,7 \times 0,10$ )	m3	50,47	89,00	4 491,83	
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	15,14	9,00	136,27	
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	50,47	159,00	8 024,73	
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	504,70	9,00	4 542,30	
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	50,47	38,00	1 917,86	
Uložení sypaniny na skládky	m3	50,47	15,00	757,05	
Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	80,75	20,00	1 615,04	
<b>Komunikace</b>					<b>355 186,40</b>
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 100 mm	m2	459,50	66,00	30 327,00	
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 200 mm	m2	504,70	132,00	66 620,40	
Postřík infiltrační 0,7kg/m2	m2	459,50	8,00	3 676,00	
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tl 70 mm š do 3 m	m2	459,50	319,00	146 580,50	
Postřík spojovací 0,3kg/m2	m2	459,50	10,00	4 595,00	
Asfaltový beton ACO 11 I tl 50 mm š do 3 m	m2	459,50	225,00	103 387,50	
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>115 140,00</b>
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu ( $226 + 2 \times 10$ )= 246	m	246,00	205,00	50 430,00	

obrubník betonový silniční přírodní standard 100x10x25 cm	ks	259,00	92,00	23 828,00
Lože pod obrubníky z betonu prostého B20 (402 x 0,3 x 0,2)	m3	14,76	1 950,00	28 782,00
rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (poklopy,hrnky,uliční vpusti)	kpl	11,00	1 100,00	12 100,00
<b>Přesun hmot</b>				<b>7 013,81</b>
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	132,34	53,00	7 013,81
<b>VRN</b>				<b>6 760,00</b>
Geodetické zaměření	m	113,00	20,00	2 260,00
Projekt skutečného provedení stavby	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00


**SILNICE CHMELIŘ s.r.o.**  
 Rychtaříkova 2173/1  
 326 00 Pízeň  
 IČ: 27977951, DIČ: CZ27977951

Stavba: Psáry - komunikace ulice Na Výsluní (část 88,0m)			
	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
ZRN	251 358,60 Kč	50 271,72 Kč	301 630,32 Kč
VRN	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>256 358,60 Kč</b>	<b>51 271,72 Kč</b>	<b>307 630,32 Kč</b>

SÚKLADNÁ ÚČINNÁ LÁČKA  
 Rychtaříkova 2173/1  
 326 00 Plzeň  
 IČ: 27977951, DIČ: CZ27977951



Stavba: Psáry - Dolní Jirčany- komunikace ulice Na Výsluní

Objekt:

Celkem bez DPH

DPH

Celkem včetně DPH

251 358,60 Kč

50 271,72 Kč

301 630,32 Kč

	celkem bez			251 358,60 Kč
Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Zemní práce</b>				<b>30 517,40</b>
vybourání asfaltových ker 3,2x1,5m=4,8m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,80	225,00	1 080,00
Odstranění podkladu pl do 200 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 100 mm (57 x 3,4) =193,8	m <sup>2</sup>	193,80	23,00	4 457,40
Odstranění podkladu pl do 200 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 250 mm (31 x 3,4) =105,4	m <sup>2</sup>	105,40	57,00	6 007,80
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m <sup>3</sup>	13,46	9,00	121,18
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	45,73	159,00	7 271,07
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	457,30	9,00	4 115,70
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45,73	38,00	1 737,74
Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	45,73	15,00	685,95
Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	73,17	20,00	1 463,36
Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	325,20	11,00	3 577,20
<b>Komunikace</b>				<b>207 802,80</b>
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 200 mm	m <sup>2</sup>	325,20	132,00	42 926,40
Podklad z obalovaného kameniva ACL 22 tl 60 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	325,20	298,00	96 909,60
Postřík spojovací 0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	325,20	10,00	3 252,00
Asfaltový beton ACO 11 I tl 40 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	325,20	199,00	64 714,80
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>8 077,60</b>
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	3,20	100,00	320,00

**SILNICE**  
**HMELIŘ**  
 SILNICE CHIMCUM s.r.o.  
 Rychtaříkova 2173/1  
 326 00 Plzeň  
 IČ: 27977951, DIČ: CZ27977951

Ing. Jiří Nádvořík - JČK

Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí (3,2 x 1,5 x 0,05 x 2,4)	t	0,58	100,00	57,90
rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (poklopy)	kpl	3,00	1 100,00	3 300,00
rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (hrnky vod. Šoupat)	kpl	4,00	1 100,00	4 400,00
<b>Přesun hmot</b>				<b>4 960,80</b>
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	93,60	53,00	4 960,80
<b>VRN</b>				<b>5 000,00</b>
dočasné dopravní značení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00


**STŘEDNÍ FIRMA s.r.o.**  
 Rychtaříkova 2173/1  
 326 00 Plzeň  
 IČ: 27977951, DIČ: CZ27977951

Ing. Jiří Náduvnick - SOK