

Renáta Sedláková

Od: Nagy Tomáš <nagy.tomas@besbn.cz>
Odesláno: 8. dubna 2015 11:17
Komu: Renáta Sedláková
Předmět: Cenová nabídka na akci: Psáry - rekonstrukce komunikace Úzká a Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Slepá
Přílohy: CN Psáry ul. Úzká a Slepá.pdf



BES s.r.o.

Sukova 625, 256 17 Benešov u Prahy

Dobrý den,
přílohou Vám zasílám cenovou nabídku na výše uvedenou akci.
V případě dotazu či doplnění se ozvěte.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Tomáš Nagy
příprava staveb

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 17 Benešov u Prahy


Tel.: 317 722 811

Mobil: 724 611 030

E-mail: nagy.tomas@besbn.cz

E-mail: besbn@besbn.cz

[http:// www.besbn.cz](http://www.besbn.cz)




BES s. r. o.
BENEŠOVSKÉ SILNICE

DOPRAVNÍ STAVBY

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ



Psáry - rekonstrukce komunikace Úzká a Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Slepá



ADRESA:
Sukova 625
Benešov 256 17

ZÁPIS V OR VEDENÝ:
Městsk.soudem v Praze
oddíl C, vložka 7496

TEL, FAX:
317 722 811
317 725 691

WEB, MAIL:
www.besbn.cz
besbn@besbn.cz

IČ, DIČ:
437 92 553
CZ43792553

Firma je držitelem certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008**Obec Psáry,
Pražská 137
252 44 Psáry
IČ 00241580
Tel. 241 940 454**

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka
172 / 2015Vyřizuje / telefon
Nagy T. / 317 722 811Datum
8.4.2015**Věc: Psáry - rekonstrukce komunikace Úzká a Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Slepá**

Nabízíme na základě Vaší poptávky níže uvedené práce:

1. podklady poskytnuté pro vypracování nabídky: Výkaz výměr
2. specifikace vybraných prací je obsahem rozpočtu, který je uveden v příloze č.1 a 2 tohoto dopisu
3. nabídková cena:

Nabídková cena bez DPH 507 497,39 Kč

4. termín dodávky: 05-07 / 2015
5. stavební připravenost: vyklizený prostor stavby bez překážek pro provádění prací s vytýčením a zajištěním sítí, které by mohly být výstavbou dotčeny bezproblémový přístup pro techniku, uzavřená SoD zajištění a provedení DIO, stavební popř. jiná povolení
6. poznámka:

Poznámka:

- ceny jsou kalkulovány na základě vstupů platných k 1.4.2015, nabídka je platná do 30.6.2015
- cena je uvedena bez DPH, DPH bude fakturována v aktuálně platné výši
- skladba dodávky je navržena na základě zadání, množství jsou orientační dle zadání a budou případně upraveny dle pokynů zadavatele, fakturace bude provedena dle skutečně dodaného množství směsí a materiálů
- objednatel zajistí bezproblémové technické provedení akce vč. plynulého odběru směsí
- ceny vycházejí z pracovní doby 7:00 – 15:30 hod. v pracovních dnech pondělí až pátek, požadavky objednatele na prodlouženou pracovní dobu a práce v sobotu a ve dnech prac. klidu musí být uplatněny nejpozději při jednání o předání staveniště jako vícepráce,
- cena je kalkulována vč. dopravy
- cena neobsahuje náklady na odstranění případných nečistot a náplavů, DIO, úpravu spáry v napojení na stávající povrch a úpravu podkladů a dále více než 2 nastěhování pracovní čety a mechanismů, každé další stěhování pracovních čet a mechanismů tam i zpět z důvodů na straně objednatele opravňuje zhotovitele vyúčtovat náklady na stěhování
- záruční doba na dílo je 36 měsíců; záruka nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem nezaviněných skutečnostech t.j. např. ve vnějších událostech, v nedostatečné údržbě, v poruše stávajících (zhotovitelem v rámci díla neprovedených) ložnic s podkladních vrstev nebo tělesa komunikace, provozování jiných než silničních vozidel schválených pro silniční dopravu, v nadměrném dopravním zatížení apod.; v okolí překážek, kde není z technologických důvodů možná souvislá pokládka finišerem, bude provedena ruční pokládka asfaltu, která může způsobit nižší kvalitu vzhledu povrchu a rovněž v místě styku asfaltových vrstev s trvalými objekty, kde není možné hutnit válcem, ale vibrační deskou, může mít nižší kvalitu vzhledu povrchu. Nižší kvalita vzhledu z těchto důvodů nebude objednatelem uplatňována jako vada.

V případě Vašeho souhlasu s naší nabídkou nám zašlete objednávku na provedení akce dle této nabídky, abychom mohli akci zařadit do našeho výrobního programu.


256 17 BENEŠOV Sukova 625

**Ing. Milan Chotaš
jednatel společnosti**

- Přílohy: Příloha č.1: Oceněný soupis prací – ul. Úzká
Příloha č.2: Oceněný soupis prací – ul. Slepá část1.
Příloha č.3: Doklad prokazující oprávnění k podnikání – živnostenský list

TELEFON: 317722811
317722872

FAX: 317725691

MAIL: besbn@besbn.cz
nagy@besbn.cz

IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 321096349/0800
Komerční banka a.s., č.ú.: 3300-121/0100

Stavba: Psáry - komunikace

Objekt: Ulice Úzká

celkem bez DPH

DPH

Celkem včetně DPH

222 154,55 Kč

46 652,46 Kč

268 807,01 Kč

Název	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
Komunikace				
ul. Úzká celkem				222 154,55
Zemní práce				39 974,48
Odstranění podkladu pl nad 200 m ² z kameniva drceného tl 100 mm (5,8 x 3,4) + (3,4 x 1,5) = 202,3	m ²	202,30	20,00	4 046,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 202,3*0,20=40,46	m ³	40,46	71,40	2 888,84
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	60,69	252,00	15 293,88
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	60,69	53,90	3 271,19
Uložení sypaniny na skládky	m ³	60,69	16,10	977,11
Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	97,10	139,00	13 497,46
Úprava pláně zhutněním	m ²	202,30	10,00	2 023,00
Komunikace				160 093,80
Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/63 tl 250 mm	m ²	202,30	165,00	33 379,50
Hutněná krajnice ze šterkodrtě ŠD 0/63 tl 100 mm (20 x 1,7)= 34,0	m ²	34,00	67,40	2 291,60
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tl 70 mm š do 3 m	m ²	190,10	387,50	73 663,75
Postřík spojovací 0,3kg/m ²	m ²	190,10	12,00	2 281,20
Asfaltový beton ACO 11 I tl 50 mm š do 3 m	m ²	177,90	272,50	48 477,75
Ostatní konstrukce a práce-bourání				19 130,00
uliční vpust včetně napojení	kpl	1,00	9 710,00	9 710,00
rektifikace vprchových znaků inž.sítí -poklopy	kpl	6,00	1 570,00	9 420,00
Přesun hmot				2 956,27
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	51,24	57,70	2 956,27



Petr Beneš s.r.o.

256 17 BENEŠOV sídlo: 625

Stavba: Psáry - komunikace

Objekt: Ulice Slepá část 1

celkem bez DPH

DPH

Celkem včetně DPH

285 342,84 Kč

59 922,00 Kč

345 264,84 Kč

Název	MJ	Množství	jedn.cena	Cena celkem
Komunikace				
1.část - ul.Slepá - úzký úsek				285 342,84
Zemní práce				52 666,12
Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm (61 x 3,4) + (6 x 1,2) + (4,5 x 1,5) + (10 x 0,5) = 226,35	m2	226,350	20,00	4 527,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 226,36*0,20=45,27	m3	45,27	71,40	3 232,28
Hloubení jam š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2 x 2 x 2,6 = 10,4	m3	10,400	219,00	2 277,60
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	78,31	252,00	19 732,88
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	78,31	53,90	4 220,64
Uložení sypaniny na skládky	m3	78,31	16,10	1 260,71
Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	125,29	139,00	17 415,03
Úprava pláně zhuštěním	m2	226,35	10,00	2 263,50
Komunikace				193 092,80
Výplň drenážního dna vsakovací šachty z kameniva drceného fr.32/63 2 x 2 x 0,2 = 0,8	m3	0,800	1 530,00	1 224,00
Obsyp vsakovací studny se zhuštěním z kameniva drceného fr.0/63 (2 x 2 x 2,2)-(2,4x3,14x0,62x0,62) = 5,90	m3	5,900	1 390,00	8 201,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 250 mm	m2	226,35	165,00	37 347,75
Hutněná krajnice ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 100 mm (53 x 0,7)+(40x1,2)=85,1	m2	85,10	67,40	5 735,74
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tl 70 mm š do 3 m	m2	214,15	387,50	82 983,13
Postřík spojovací 0,3kg/m2	m2	214,15	12,00	2 569,80
Asfaltový beton ACO 11 I tl 50 mm š do 3 m	m2	201,95	272,50	55 031,38
Ostatní konstrukce a práce-bourání				36 228,00
bourání žebet panelů tl. 150mm včetně likvidace suti (23x2,0x0,15)=6,9	m3	6,90	4 980,00	34 362,00
rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (hmky vodovodu)	kpl	2,00	933,00	1 866,00
Přesun hmot				3 355,92
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	58,16	57,70	3 355,92

E. G. S. r.o.
256 17 RENESOV Sukova 625

03

Živnostenský list

Okresní úřad v Benešově - okresní živnostenský úřad příslušný podle § 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech vydává podle § 47 odst. 1 a 4 a čl.III zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů živnostenský list právnické osobě:

obchodní jméno : BES s.r.o.

sídlo : Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ : 437 92 553

předmět podnikání : Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Živnostenský list se vydává na dobu: neurčitou

Vznik oprávnění provozovat živnost: dle zák.č.286/1995 Sb., čl.III

ŽL transformován ze ŽL čj. 3054/92/Z, čj. 3055/92/Z, čj. 3056/92/Z a čj. 3057/92/Z.

Živnostenský list je evidován v živnostenském rejstříku OkÚ Benešov.

Ferdinand P e c h a
pověřený řízením živnostenského úřadu