

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 11065

Datum zápisu:	8. července 1992
Spisová značka:	C 11065 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.
Sídlo:	Jesenice u Prahy, Budějovická 701, okres Praha-západ, PSČ 25242
Identifikační číslo:	457 92 348
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej provádění inženýrských staveb, včetně technické vybavenosti sí- dlištních celků provádění dopravních, průmyslových, bytových a občanských staveb inženýrská činnost v oboru stavebnictví pronájem dopravních a mechanizačních prostředků opravy stavebních strojů
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. PAVEL JÁGR, dat. nar. 16. února 1954 Praha 4, Rabyňská 739, PSČ 14200
Způsob jednání:	Společnost zastupuje a podepisuje za ní její výše uvedený jednatel.
Společníci:	
Společník:	ing. PAVEL JÁGR, dat. nar. 16. února 1954 Praha 4, Rabyňská 739
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100%
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Datum uzavření společenské smlouvy: 29.5.1992

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem OÚJ/01846/2015, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby.

V Jesenici dne 16.02. 2015

Ověřující osoba: Merabetová Jindřiška
Podpis



**KOPIE**

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 16.02.2015 09:10:49

Obchodní firma: **J.L.T.- stavební společnost, spol.s r.o.**
Sídlo: **Budějovická 701, 252 42, Jesenice**
Identifikační číslo osoby: **45792348**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jágr**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **08.07.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jágr**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **15.03.1993**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jágr**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **08.07.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jágr**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: **Budějovická 701, 252 42, Jesenice**
Adresa: **Libušská 3/163, 142 00, Praha - Libuš**
Identifikační číslo provozovny: **1004562128**
Ukončení činnosti v provozovně: **24.10.2011**

KOPIE

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 10211

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Pavel Jágr

jméno a příjmení

540216/2150

rodné číslo

Obecní úřad Psáry

- 7 - 04 - 2015

Č.J.: OU- 1074/15
PŘÍLOHY: POČET LISTŮ:

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0004000

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 24.4.95



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Jágr
Datum narození: 16.02.1954
Občanství: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Černošice

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **OúJ/01847/2015**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby.

V Jesenicích dne **16.02. 2015**

Ověřující osoba: **Merabetová Jindřiška**

Podpis



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Jesenice

poř. č. vidimace II./132/2015

tato úplná kopie, obsahující 2 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem,

obsahujícím 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje


viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního

významu této listiny.

V Jesenicích dne 16.2.2015

Jindřiška Merabetová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



Stavba:Psáry - komunikace

Objekt: Ulice Úzká

celkem bez DPH

DPH


Celkem včetně DPH

263 819,40 Kč

55 402,07 Kč

319 221,47 Kč


Název	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
Komunikace				
ul.Úzká				
celkem				263 819,40
Zemní práce				45 052,21
Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm (58 x 3,4) + (3,4 x 1,5) = 202,3	m2	202,300	25,00	5 057,50
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 202,3*0,20=40,46	m3	40,46	180,00	7 282,80
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	60,69	125,00	7 586,25
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	60,69	25,00	1 517,25
Uložení sypaniny na skládky	m3	60,69	15,00	910,35
Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	97,10	190,00	18 449,76
Úprava pláňe zhutněním	m2	202,30	21,00	4 248,30
Komunikace				193 349,25
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 250 mm	m2	202,30	162,50	32 873,75
Hutněná krajnice ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 100 mm (20 x 1,7)= 34,0	m2	34,00	65,00	2 210,00
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tl 70 mm š do 3 m	m2	190,10	490,00	93 149,00
Postník spojovací 0,3kg/m2	m2	190,10	15,00	2 851,50
Asfaltový beton ACO 11 I tl 50 mm š do 3 m	m2	177,90	350,00	62 265,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 600,00
uliční vpust včetně napojení				22 600,00
rektifikace pvrchových znaků inž.sítí -poklapy	kpl	1,00	11 500,00	11 500,00
Přesun hmot				11 100,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	6,00	1 850,00	11 100,00
				2 817,94
				2 817,94


J.L.T.-stavební společnost
Budějovická 101 250 01
IČO: 45702441

Stavba:Psáry - komunikace
Objekt: Ulice Slepá část 1
celkem bez DPH
DPH
Celkem včetně DPH

326 297,28 Kč
68 522,43 Kč
394 819,71 Kč


Název	MJ	Množství	jedn.cena	Cena celkem
Komunikace				
1.část - ul.Slepá - úzký úsek				celkem 326 297,28
Zemní práce				57 157,76
Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm (61 x 3,4) + (6 x 1,2) + (4,5 x 1,5) + (10 x 0,5) = 226,35	m2	226,350	25,00	5 658,75
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 $226,36 \times 0,20 = 45,27$	m3	45,27	180,00	8 148,60
Hloubení jam š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 $2 \times 2 \times 2,6 = 10,4$	m3	10,400	180,00	1 872,00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	78,31	125,00	9 788,13
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	78,31	25,00	1 957,63
Uložení sypaniny na skládky	m3	78,31	15,00	1 174,58
Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	125,29	190,00	23 804,72
Úprava pláně zhutněním	m2	226,35	21,00	4 753,35
Komunikace				225 600,63
Výplň drenážního dna vsakovací šachty z kameniva drceného fr.32/63 $2 \times 2 \times 0,2 = 0,8$	m3	0,800	780,00	624,00
Obsyp vsakovací studny se zhutněním z kameniva drceného fr.0/63 $(2 \times 2 \times 2,2) - (2,4 \times 3,14 \times 0,62 \times 0,62) = 5,90$	m3	5,900	650,00	3 835,00
Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/63 tl 250 mm	m2	226,35	162,50	36 781,88
Hutněná krajnice ze šterkodrtě ŠD 0/63 tl 100 mm $(53 \times 0,7) + (40 \times 1,2) = 85,1$	m2	85,10	65,00	5 531,50
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tl 70 mm š do 3 m	m2	214,15	490,00	104 933,50
Postřík spojovací 0,3kg/m2	m2	214,15	15,00	3 212,25
Asfaltový beton ACO 11 I tl 50 mm š do 3 m	m2	201,95	350,00	70 682,50
Ostatní konstrukce a práce-bourání				40 340,00
bourání žebet panelů tl. 150mm včetně likvidace sutí $(23 \times 2,0 \times 0,15) = 6,9$	m3	6,90	5 600,00	38 640,00
rektifikace povrchových znaků inž.sítí (hrnky vodovodu)	kpl	2,00	850,00	1 700,00
Přesun hmot				3 198,89
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	58,16	55,00	3 198,89


 J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
 Bošejovická 701, 252 42 Jesenice
 IČO: 45192348 DIČ: CZ45792348

Krycí list rozpočtu

Psáry - komunikace

	Celkem bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Ulice Slepá část 1	326 297,28	68 522,43	394 819,71
Ulice Úzká	263 819,40	55 402,07	319 221,47
CENA CELKEM vč.DPH:	590 116,68	123 924,50	714 041,18


J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice
ICO: 45792348 IČO: CZ45792348