

# Smlouva o dílo

## 1. Smluvní strany:

**Objednatel:** Obec Psáry  
Pražská 137  
252 44 Psáry  
Zastoupení ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta  
tel.: 241 940 454  
Zastoupení ve věcech technických: Renáta Sedláková  
tel.: 602754834

IČ: 00241580  
DIC:

**Zhotovitel:** Mašek Martin  
Kamenný Přívoz 207  
PSČ:25282  
DIČ:CZ5901240279  
IČO:12559113  
Zastoupení ve věcech smluvních a technických: Mašek Martin  
Tel.: 602320807  
mail:masek-mvm@atlas.cz

## 2. Předmět smlouvy:

Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na své náklady pro objednatele stavbu a to:

*Psáry - rekonstrukce komunikace Úzká  
Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Slepá*

dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Nádvorníkem z února 2015..

## 3. Cena:

Cena je stanovena na základě předložené nabídky výkazu výměr od zhotovitele, který byl vybrán ve výběrovém řízení radou obce dne a činí **625444,44 Kč vč DPH (cena bez DPH je 516896,23,- Kč).**

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a místem stavby.

## 4. Lhůty plnění:

Termín: převzetí staveniště a zahájení prací  
- dokončení prací do 15,7,2015 .

## 5. Předávání díla

V případě prodloužení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu uvedeném v článku 4 této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodloužení, kromě případů, kdy toto prodloužení bylo způsobeno vyšší mocí, nepřízní

počasí (zápisem v stavebním deníku potvrzeném TDI) nebo kdy se objednatel s dodavatelem na prodloužení lhůty k předání předmětu díla písemně dohodli nebo z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v jejích dodatcích.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo stavební dozor k převzetí díla nejméně 1 den před jeho předáním.

O převzetí dokončeného díla bude vyhotoven protokol. Objednatel nebo jeho pověřený stavební dozor provede kontrolu díla a správnost údajů. Na základě těchto skutečností potvrdí objednatel předávací protokol, v němž bude uveden rozsah a stav díla v okamžiku předání a případné vady. Předávací protokol tvoří podklad pro fakturaci dle článku 6, bod B.

## 6. Fakturování:

A. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

Zhotovitel bude fakturovat po dokončení celé stavby.

B. V souladu s předávacím protokolem vystaví zhotovitel fakturu. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní od doručení faktury objednateli. Za zaplacení faktury se považuje datum připsání fakturované částky na účet zhotovitele. V případě opoždění platby je objednatel povinen uhradit zhotoviteli penále z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

C. Objednatel prohlašuje, že má na finančním účtu dostatečně vysokou částku na úhradu objednané služby.

## 7. Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 36 měsíců ode dne předání díla.

## 8. Závěrečná ustanovení

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

Tuto smlouvu lze upravit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností. Smlouvu si přečetli a souhlasí bez výhrad s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o dvou stranách, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení a nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

V Psárech dne 8.4.2015

**Objednatel**  
Milan Vácha, starosta

STAVEBNÍ SDRUŽENÍ  
M & V & M  
**MARTIN MAŠEK**  
252 82 Kamenný Přívoz 207  
Tel./Fax +420 274817899, Mob.: +420 602320807  
DIČ 060 - 5901240279

**Zhotovitel**  
Mašek Martin

Stavba: Psáry - komunikace  
Objekt: Ulice Úzká  
celkem bez DPH  
DPH  
Celkem včetně DPH

239 361,91 Kč  
50 266,00 Kč  
289 627,91 Kč

Název	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
<b>Komunikace</b>				
ul. Úzká celkem				239 361,91
<b>Zemní práce</b>				<b>41 200,42</b>
Odstranění podkladu pl nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva drčeného tl 100 mm (58 x 3,4) + (3,4 x 1,5) = 202,3	m <sup>2</sup>	202,300	55,00	11 126,50
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3 202,3*0,20=40,46	m <sup>3</sup>	40,46	170,00	6 878,20
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	60,69	65,00	3 944,85
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	60,69	50,00	3 034,50
Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	60,69	40,00	2 427,60
Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	97,10	142,00	13 788,77
Úprava pláňe zhutněním	m <sup>2</sup>	202,30	45,00	9 103,50
<b>Komunikace</b>				<b>172 686,50</b>
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 250 mm	m <sup>2</sup>	202,30	155,00	31 356,50
Hutněná krajnice ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 100 mm (20 x 1,7)= 34,0	m <sup>2</sup>	34,00	80,00	2 720,00
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tl 70 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	190,10	405,00	76 990,50
Postřík spojovací 0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	190,10	20,00	3 802,00
Asfaltový beton ACO 11 l tl 50 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	177,90	325,00	57 817,50
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>21 120,00</b>
uliční vpust včetně napojení	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00
rektifikace pvrchových znaků inž.síti -poklopy	kpl	6,00	520,00	3 120,00
<b>Přesun hmot</b>				<b>4 354,99</b>
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	51,24	85,00	4 354,99

STAVEBNÍ SDRUŽENÍ  
M & V & M  
**MARTIN MAŠEK**  
252 82 Kamenný Přívoz 207  
Tel./Fax +42/ 2 748 17 399, Mob.: +420 602 320 807  
DIC 060 - 5901240279

stavba: Psáry - komunikace  
Objekt: Ulice Slepá část 1  
celkem bez DPH  
DPH  
Celkem včetně DPH

277 534,32 Kč  
58 282,21 Kč  
335 816,53 Kč

Název	MJ	Množství	jedn.cena	Cena celkem
<b>Komunikace</b>				
<b>1.část - ul.Slepá - úzký úsek</b>				<b>celkem 277 534,32</b>
<b>Zemní práce</b>				<b>51 893,33</b>
Odstranění podkladu pl nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 100 mm (61 x 3,4) + (6 x 1,2) + (4,5 x 1,5) + (10 x 0,5) = 226,35	m <sup>2</sup>	226,350	55,00	12 449,25
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3 226,36*0,20=45,27	m <sup>3</sup>	45,27	170,00	7 695,90
Hloubení jam š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup> 2 x 2 x 2,6 = 10,4	m <sup>3</sup>	10,400	175,00	1 820,00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	78,31	65,00	5 089,83
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	78,31	50,00	3 915,25
Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	78,31	40,00	3 132,20
Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	125,29	142,00	17 790,90
Úprava pláně zhutněním	m <sup>2</sup>	226,35	45,00	10 185,75
<b>Komunikace</b>				<b>209 947,25</b>
Výplň drenážního dna vsakovací šachty z kameniva drceného fr.32/63 2 x 2 x 0,2 = 0,8	m <sup>3</sup>	0,800	750,00	600,00
Obsyp vsakovací studny se zhutněním z kameniva drceného fr.0/63 (2 x 2 x 2,2)-(2,4x3,14x0,62x0,62) = 5,90	m <sup>3</sup>	5,900	750,00	4 425,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 250 mm	m <sup>2</sup>	226,35	155,00	35 084,25
Hutěná krajnice ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 100 mm (53 x 0,7)+(40x1,2)=85,1	m <sup>2</sup>	85,10	155,00	13 190,50
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tl 70 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	214,15	405,00	86 730,75
Postřik spojovací 0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	214,15	20,00	4 283,00
Asfaltový beton ACO 11 I tl 50 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	201,95	325,00	65 633,75
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>10 750,00</b>
bourání žebet panelů tl. 150mm včetně likvidace sutí (23x2,0x0,15)=6,9	m <sup>3</sup>	6,90	1 500,00	10 350,00
rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (hrnky vodovodu)	kpl	2,00	200,00	400,00
<b>Přesun hmot</b>				<b>4 943,74</b>
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	58,16	85,00	4 943,74

STAVEBNÍ SDRUŽENÍ  
M & V & M  
**MARTIN MAŠEK**  
252 82 Kamenný Přívoz 207  
Tel./Fax +420 2748 17 399, Mob.: +420 602 320 807  
DIC 060 - 5901240279

Okresní úřad Praha - západ  
Okresní živnostenský úřad, Podskalská 19, 128 25 Praha 2

č.j. 995/92/Ř /Mat  
ev.č. 321000-2444-00

V Praze dne 24.11.1998

# Živnostenský list

Okresní živnostenský úřad Praha, západ vydává podle §47 odst.1 a 2 zákona č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění, živnostenský list fyzické osobě:

Jméno a příjmení: Martin Mašek

Rodné číslo: 590124/0279

Trvalé bydliště: 252 82 Kamenný Přívoz 207

Obchodní jméno: Martin Mašek

IČO: 12559113

Předmět podnikání: Zednictví

Místo podnikání: 252 82 Kamenný Přívoz 207

Platnost na dobu: neurčitou

Vznik oprávnění provozovat živnost: 19.08.1992

Tímto živnostenským listem se nahrazuje živnostenské oprávnění vydané OkŽÚ Praha západ pod čj. 995/92/Ř /Mat dne 19.08.1992.



*Dr. Marie Pomahačová*  
Dr. Marie Pomahačová  
vedoucí Okresního živnostenského úřadu



Subdodavatelem asfaltobetonu pro Martina Maška je MACHIDO s.r.o. IČO: 25787021

Příloha živnostenský list

Městský úřad Černošice  
Obecní živnostenský úřad, Podskalská 17, 128 25 Praha 2

č.j. 0207/05/V/Se  
ev.č. 310012-38302698-01

V Praze dne 06.12.2005

# Živnostenský list

Městský úřad Černošice, obecní živnostenský úřad, vydává na základě ohlášení změny ze dne 19.10.2005 podle § 49 odst.1 a 2 zákona číslo 455/91 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů; změnu živnostenského listu právnické osobě:

Obchodní firma: MACHIDO, S.R.O.

Sídlo: V Hranicích 155, 252 41 Dolní Břežany


IČO: 25787021


Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Živnostenský list se vydává na dobu: neurčitou

Den vzniku živnostenského oprávnění: 08.06.2005

Tímto živnostenským listem se nahrazuje živnostenský list vydaný Úřadem m.č. Praha 12 pod č.j. ZO/U4687/2005/Cer dne 08.06.2005.



  
Ing. Hana Vyhnařová  
vedoucí obecního živnostenského úřadu