




PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER, JILEMNICKÁ 707, PRAHA 9-KBELY, 197 00
KANCELÁŘ: PRAHA 9 – VYSOČANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.: 222584265, 222591383

PROJEKT IV			PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER, JILEMNICKÁ 707, PRAHA 9-KBELY, 197 00 KANCELÁŘ: PRAHA 9 – VYSOČANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.: 222584265, 222591383	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING.JAROSLAV KNOTEK	
ING.JAROSLAV KNOTEK	ING.DAVID NEKOLA	ING.JAROSLAV KNOTEK		
MÍSTO STAVBY	ULICE NAD CIHELNOU, PSÁRY – DOLNÍ JIRČANY			
INVESTOR	OBEC PSÁRY, Pražská 137, 252 44 Psáry			
NÁZEV STAVBY : PSÁRY - KANALIZACE A VODOVOD V ULICI NAD CIHELNOU			STUPEŇ PD	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	108/14
			DATUM DOKONČENÍ	03/2014
			MĚŘITKO	
VÝKRES : SO 01 TLAKOVÁ KANALIZACE TABULKA ODBOČNÝCH ŘADŮ			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.6.

VZOROVÝ PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJNÉHO ŘADU TLAKOVÉ KANALIZACE



Psané podélné profily přípojek

stoka	přípojka	staničení (km)	terén	dno	hl. dna	hl. výkopu	terén	dno	hl. dna	hl. výkopu	
			A	B	C	D	A1	B1	C1	D1	délka (m)
TK	DP 22/2	0,01640	362,04	360,43	1,61	1,71	362,05	360,45	1,60	1,70	3,40
	DP 75/62	0,03340	361,98	360,29	1,69	1,79	361,96	360,36	1,60	1,70	2,70
	DP 59/2	0,04180	361,94	360,22	1,72	1,82	362,04	360,44	1,60	1,70	4,00
	DP 75/63	0,05410	361,87	360,11	1,76	1,86	361,79	360,19	1,60	1,70	2,50
	DP 59/9	0,05750	361,86	360,08	1,78	1,88	361,89	360,29	1,60	1,70	3,90
	DP 59/5	0,08230	361,75	359,89	1,86	1,96	361,80	360,20	1,60	1,70	2,90
	DP 75/3	0,11480	361,72	359,99	1,73	1,83	361,70	360,10	1,60	1,70	1,70
	DP 75/2	0,12850	361,70	360,03	1,67	1,77	361,73	360,13	1,60	1,70	1,70
celkem											22,8