

Renáta Sedláková

Od: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. <silnice.chmelir@seznam.cz>
Odesláno: 20. února 2017 11:32
Komu: Renáta Sedláková
Přílohy: Nabídka pdf.pdf

Dobrý den,
v příloze zasílám CN.

S přátelským pozdravem

Jílková Lenka
SILNICE CHMELÍŘ, s.r.o.
Rychtaříkova 2173/1
326 00 Plzeň
Tel.: 602 730 425
E-mail: silnice.chmelir@seznam.cz



SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Rychtaříkova 2173/1
326 00 Plzeň

IČO: 279 779 51
DIČ: CZ 279 779 51

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Uchazeč o veřejnou zakázku:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Rychtaříkova 2173/1
326 00 Plzeň

Statutární orgán: Václav Chmelíř
IČO: 279 77 951
DIČ: CZ27977951

Bankovní spojení: Česká spořitelna, ČÚ: 737680389/0800
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19777
Zástupce pro jednání: Václav Chmelíř
Tel: 602 482 909, fax: ---
E-mail: chmelirvaclav@seznam.cz

Název veřejné zakázky:

„Psáry – dešťová kanalizace + komunikace v části ul. Slunečná“

V Plzni, dne 20. 02. 2017


SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Rychtaříkova 2173/1
326 00 Plzeň
Tel. 602 482 909
Václav Chmelíř
Jednatel společnosti

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19777

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 19777

Datum zápisu:	25. dubna 2007
Spisová značka:	C 19777 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Sídlo:	Plzeň, Rychtaříkova 2173/1, PSČ 32600
Identifikační číslo:	279 77 951
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán: jednatel:	VÁCLAV CHMELÍŘ, dat. nar. 9. září 1969 č.p. 119, 334 01 Vřeskovice Den vzniku funkce: 4. září 2007
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	VÁCLAV CHMELÍŘ, dat. nar. 9. září 1969 č.p. 119, 334 01 Vřeskovice
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Rychtařkova 2173/1
326 00 Plzeň

IČO: 279 779 51
DIČ: CZ 279 779 51

Seznam prováděných dopravních staveb

Jako statutární zástupce firmy SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. čestně prohlašuji že:

Společnost SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. splňuje předpoklady pro řádné, kvalitní a včasné plnění zakázek a má zkušenosti s realizací zakázek níže uvedených:

- Stavba: Rekonstrukce stávajícího vodovodu včetně odboček Radobyčická ul. v Plzni
Objednatel: Terrasystem s.r.o.
Termín: 10 / 2013 – 12 / 2013
Poznámka k provedení prací: práce včetně provedení protlaku
Cena: 1 320 725,00 Kč bez DPH
Osvědčení: Ne
- Stavba: Rekonstrukce stávající kanalizace včetně odboček – ulice Dolní v Plzni
Objednatel: Terrasystem s.r.o.
Termín: 06 / 2014 – 11 / 2014
Poznámka k provedení prací: práce včetně provedení protlaku
Cena: 3 256 015,00 Kč bez DPH
Osvědčení: Ne
- Stavba: Stezka pro pěší a cyklisty v úseku Tachov, bývalá kasárna Vítkov
Objednatel: Město Tachov
Termín: 08 / 2011 – 09 / 2012
Poznámka k provedení prací: práce včetně provedení protlaku
Cena: 3 408 308,08 Kč bez DPH
Osvědčení: Ne
- Stavba: Město Teplá – sídliště Školní ulice – stavební práce
Objednatel: Město Teplá
Termín: 04 – 12 / 2016
Cena: 18 425 411,74 Kč bez DPH
Osvědčení: Ano
- Stavba: Rekonstrukce ulice Komenského Přeštice
Objednatel: Město Přeštice
Termín: 01 – 05 / 2015
Cena: 7 089 561,26 Kč bez DPH
Osvědčení: Ano

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19777

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“) mezi:

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry
zastoupený: Milanem Váchou, starostou obce
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ: 00241580

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

osoba oprávněná k jednání za spol: Václav Chmelíř
se sídlem: Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň
IČ: 27977951
DIČ: CZ27977951

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Václav Chmelíř, jednatel
dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů stavby - **Psáry – dešťová kanalizace + komunikace v části ul. Slunečná** dle projektové dokumentace vypracované spol. Novadus spol. s.r.o. – stavby vodovodů a kanalizací, vodohospodářské služby, Příbram V – Zdaboh z června 2016, resp. října 2015, ověřená Ing. Vladimírem Kovalčíkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0007595 – pro kanalizaci a Ing. Janem Dudíkem – autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 0101964 a stavebního povolení vydaného SSÚ OÚ Psáry čj. OU/2923/16 ze dne 7.11.2016 s nabytím právní moci dne 9.12.2016.
2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.

- b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přerušil či ukončil provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,
c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr a příloha č. 2. Situace stavby.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne

V Plzni dne 20. 02. 2017

Za objednatele

Za zhotovitele

Milan Vácha
starosta

Václav Chmelíř
jednatel