

Zadavatel:

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
IČ: 006 41 580

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.
Komenského náměstí 12
281 44 Zásmyky
IČ: 270 85 201

**„Psáry – dešťová kanalizace
+ komunikace v části
ul. Slunečná“**

**„ORIGINAL“
NABÍDKA**

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Obchodní firma nebo název (uchazeč je právnickou osobou)	VPK Suchý s.r.o.
Sídlo - Kontaktní adresa pro písemný styk	Komenského náměstí 12 281 44 Zásmuky
Telefon, fax, e-mail	603 177 850, 603 177 855, 321 797 689, suchym1@vpksuchy.cz
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	270 85 201
DIČ – plátce DPH	CZ27085201
ID datové schránky	K5pbaia
Statutární orgán, členové statutárního orgánu a osoba oprávněná jednat za uchazeče (titul, jméno, příjmení, funkce)	Ladislav Suchý st. Ladislav Suchý ml. Jednatelé společnosti <i>Každý jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech věcech.</i>
Plátce DPH	Je plátcem DPH
Společnost vedena u:	Městského soudu v Praze, spis. značka: C 95134
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 0429007379/0800
Nabídková cena bez DPH:	2 952 554,13Kč

V Zásmukách dne 17.2.2017

Ladislav Suchý – jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o.
(Jména osob oprávněných jednat jménem uchazeče)

VPK
s.r.o.
LADISLAV SUCHY
Komenského nám. 12
281 44 Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

REFERENČNÍ LIST – ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ STAVBY

(ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění)

Předmět stavby: „Výstavba nové gravitační kanalizace“

(Délka gravitačních kanalizačních řadů z PVC DN 250 – 300 v celkové délce 3 947 m z toho protlakem 785 m, kanalizační podružné řady z PVC DN 150 – 200 v celkové délce 284 m / 39 ks, protlak pod železničním tělesem v délce 15 m, obnova povrchů KSÚS a místních komunikací dotčených stavbou – živičné povrchy 2 129 m²)

Místo stavby: k.ú. Zásmuky

Realizace stavby: 2011-2012

Finanční objem stavby: 32,6 mil. Kč (bez DPH)

Investor - objednatel: Město Zásmuky, Komenského náměstí 133
281 44 Zásmuky, IČ: 00235954

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pechar-starosta města
tel: 606 404 416

Jako investor-objednatel prohlašuji, že dílo jako celek (stavba) byla zhotovitelem VPK Suchý s.r.o., IČ: 27085201 prováděna a dokončena plně v souladu s technickými požadavky, požadované kvalité a smluvními podmínkami.

Dále prohlašuji, že práce jež byly předmětem plnění byly ze strany zhotovitele stavby-dodavatele provedeny řádně a odborně.

Zásmuky dne 9. 11. 2012

16. 11. 2012
podpis a razítko



www.vpksuchy.cz

e-mail:	sídlo firmy:	
suchymi@vpksuchy.cz	Komenského nám. 135, Zásmuky	
tel./fax:	mobil:	
321 797 689	603 177 855	
bankovní spojení:	IČ:	DIČ:
Česká spořitelna a.s. 0429007379 / 0800	27085201	CZ27085201

REFERENČNÍ LIST – ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ STAVBY

(ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění)

Název stavby: „Býchory – splašková kanalizace, prodloužení stoky B1 a D1“
(Gravitační kanalizace DN 250 – 300 v celkové délce 1 733 m z toho řízeným
zemním protlakem 945 m, kanalizační přípojky DN 150 - 954 m / 98 ks, obnova
povrchů KSÚS dotčených stavbou o celkové rozloze 2 438 m², protlak pod KSÚS o
délce 35 m)

Místo stavby: k.ú. Býchory

Realizace stavby: 2013-2014

Finanční objem stavby: 11,8 mil. Kč (bez DPH)

Investor-objednatel: Obec BÝCHORY, Býchory 57, 280 02 Kolín

IČ: 00235296

Kontaktní osoba: Richard Severa, starosta obce

tel: 321 798 622

e-mail: ou.bychory@tiscali.cz

*Jako investor-objednatel prohlašuji, že dílo jako celek (stavba) byla zhotovitelem VPK Suchý s.r.o.,
IČ: 27085201 prováděna a dokončena plně v souladu s technickými požadavky, požadované kvalitě
a smluvními podmínkami.*

*Dále prohlašuji, že práce jež byly předmětem plnění byly ze strany zhotovitele stavby-dodavatele
provedeny řádně a odborně.*

Býchory dne 14.07.2014


Richard Severa
starosta obce



www.vpksuchy.cz

e-mail:

suchym1@vpksuchy.cz

tel./fax:

321 797 689

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.
0429007379 / 0800

sídlo firmy:

Komenského nám. 135, Zásimuky

mobili:

603 177 855

IČ:

27085201

DIČ:

CZ27085201

REFERENČNÍ LIST – ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ STAVBY

(ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění)

Název stavby: „Kanalizace a ČOV Dřínov“

Rozsah stavby: Splašková tlaková knalizace – hl. řady z PE v celkové délce 4 737 m z toho bylo provedeno protlakem 2 352 m z toho pod vodním tokem 12 m, podružné knalizační řady z PE v celkové délce 1 945 m / 189 ks DČS (betonové prefabrikované šachty včetně vystrojení), oprava komunikace o celkové rozloze 5 210 m². Výstavba nové ČOV 620 EO, přípojka NN v celkové délce 191 m, vodovodní přípojka z PE v celkové délce 126,5 m, dešť'ová kanalizace DN 200 (betonové) – 18 m, přeložení odpadního koryta rybníka z potrubí betonového DN 800 – 15 m, komunikace v areálu ČOV o celkové rozloze 301 m²

Místo stavby: k.ú. Dřínov

Realizace stavby: 2015 - 2016

Finanční objem stavby: 39,7 mil. Kč bez DPH

- Oprava komunikace v celkové hodnotě 3,5 mil. Kč bez DPH
- ČOV v celkové hodnotě 9,6 mil. Kč bez DPH
- Splašková kanalizace v celkové hodnotě 26,6 mil. Kč bez DPH

Investor-objednatel: Obec Dřínov
Dřínov 38, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou
IČ: 00236802
Kontaktní osoba: Jitka Bocková, starostka obce
tel: 315 782 172, e-mail: ou@drinov.net

Jako investor - objednatel prohlašuji, že dílo jako celek (stavba) byla zhotovitelem VPK Suchý s.r.o, IČ: 270 85 201 prováděna a dokončena plně v souladu s technickými požadavky, požadované kvalité a smluvními podmínkami.

Dále prohlašuji, že práce jež byly předmětem plnění byly ze strany zhotovitele stavby - dodavatele provedeny řádně a odborně.

V Dřínově dne 19. 12 . 2016


Jitka Bocková
starostka obce



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“)
mezi:

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry
zastoupený: Milanem Váchou, starostou obce
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ: 00241580

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.
osoba oprávněná k jednání za spol: Ladislav Suchý, jednatel společnosti
se sídlem: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky
IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ladislav Suchý, jednatel společnosti
dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů stavby - **Psáry – dešťová kanalizace + komunikace v části ul. Slunečná** dle projektové dokumentace vypracované spol. Novadus spol. s.r.o. – stavby vodovodů a kanalizací, vodohospodářské služby, Příbram V – Zdaboř z června 2016, resp. října 2015, ověřená Ing. Vladimírem Kovalčíkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0007595 – pro kanalizaci a Ing. Janem Dudíkem – autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 0101964 a stavebního povolení vydaného SSÚ OÚ Psáry čj. OU/2923/16 ze dne 7.11.2016 s nabytím právní moci dne 9.12.2016.
2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.

- b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přerušil či ukončil provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,
 - c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

- 1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
- 2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr a příloha č. 2. Situace stavby.
- 3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne

V Zásmukách dne 17.02.2017

Za objednatele

Za zhotovitele

Milan Vácha

starosta

Ladislav Suchý

jednatel společnosti



Komenského nám. 12
281 44 Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

®