


OBSAH

1. Obsah nabídky
2. Krycí list nabídky
3. Doklady prokazující odbornou způsobilost
4. Smlouva o dílo vč. příloh (rozpočet)



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název uchazeče: MANABAU s.r.o.
Právní forma podnikání: společnost s ručením omezeným

Sídlo společnosti: V Zákopech 534/3, Praha 4, 142 00

Statutární zástupce: ing. Jiří Zdeněk - jednatel společnosti

Kontaktní osoba ing. Michal Naidr

Telefon: 733 128 400

E-mail naidr@manabau.cz

IČO: 02716828

DIČ: CZ02716828

Bankovní spojení: ČS a. s., č. účtu: 3394383369/0800

„Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech“

Nabídková cena:

Cena celkem bez DPH

Samostatně DPH

Cena celkem vč. DPH

1.649.889,- Kč

346.477,- Kč


1.996.366,- Kč



MANABAU s.r.o.
V Zákopech 534/3
142 00 Praha 4 – Písnice
IČ: 02716828
DIČ: CZ02716828

V Praze dne 22. 5. 2018

Ing. Jiří Zdeněk
jednatel společnosti



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění

V souvislosti s úmyslem dodavatele Manabau s. r. o., IČ: 02716828, se sídlem V Zákopech 534/3, 142 00 Praha 4 - Písnice, zastoupeného Ing. Jiřím Zdeňkem, účastnit se podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech**“ prohlašuji tímto čestně, že:

- a) jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tuto podmínku splňuje jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.
- b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) nejsem v likvidaci, nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči mně nebyla nařízena nucená správa, ani jsem se neocítl v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

V Praze dne 22. 05. 2018



MANABAU s.r.o.
V Zákopech 534/3
142 00 Praha 4 – Písnice
IČ: 02716828
DIČ: CZ02716828



.....
Ing. Jiří Zdeňk – jednatel společnosti



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 222618

Datum vzniku a zápisu:	27. února 2014
Spisová značka:	C 222618 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	MANABAU s.r.o.
Sídlo:	V zákopech 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4
Identifikační číslo:	027 16 828
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. MICHAL NAIDR, dat. nar. 6. září 1974 Malebná 1056/21, Chodov, 149 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 21. října 2016
jednatel:	Ing. JIŘÍ ZDENĚK, dat. nar. 29. prosince 1970 Pod Formankou 540/9, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 21. října 2016
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně
Společníci:	
Společník:	Ing. MICHAL NAIDR, dat. nar. 6. září 1974 Malebná 1056/21, Chodov, 149 00 Praha 4
Podíl:	Vklad: 60 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 60% Druh podílu: základní Kmenový list: nevydán
Společník:	Ing. JIŘÍ ZDENĚK, dat. nar. 29. prosince 1970 Pod Formankou 540/9, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4
Podíl:	Vklad: 40 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 40% Druh podílu: základní Kmenový list: nevydán
Základní kapitál:	100 000,- Kč

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 104130_020525/1 . že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 413

dne 02.05.2018 v 09:38

Podpis



Razítko:

Slunská Brigita



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 30.11.2016 11:14:34

Obchodní firma: **MANABAU s.r.o.**
Sídlo: **V zákopech 534/3, 142 00, Praha - Písnice**
Identifikační číslo osoby: **02716828**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **17.02.2014**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Zdeněk (1)**
Jméno a příjmení: **Ing. Michal Naidr (2)**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činností: **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Projektování pozemkových úprav**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **27.02.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **27.02.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Zdeněk (1)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Zdeněk (1)**
Datum narození: **29.12.1970**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Michal Naidr (2)**
Datum narození: **06.09.1974**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 12**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1315/2016, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 30.11.2016

Podpis



Jitka Jiráková
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Petrem Bílkem
notářem v Praze

Seznam významných zakázek provedených za posledních 10 let

Jako uchazeč Manabau s. r. o., se sídlem V Zákopech 534/3, Praha 4 - Písnice, IČO: 02716828 podávající nabídku zakázce s názvem „Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech“ tímto přikládám seznam obdobných realizovaných zakázek, které jsem provedl za posledních 10 let. Tento seznam obsahuje identifikační údaje objednatelů, dobu a místo provádění stavebních prací.

Objednatel	název zakázky	místo	termín plnění
Václav Petr, Staroměstské nám.25, Praha 1	Oprava protipovodňových škod na Prokopském potoce	K Nové vsi, Praha - Jinonice	04/2016
ALSTAP s. r. o., V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10	Oprava opevnění řeky Kocáby – oba břehy	Obec Nový Knín	11/2015- 09/2016
PF Group, a.s., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno	Výstavba propustku na areálovém odvodnění zpevněných ploch	Mlýn Davidkov, Barchovice	01 - 05/2016

Praha dne 22. 5. 2018



MANABAU s.r.o.
V Zákopech 534/3
142 00 Praha 4 - Písnice
IČ: 02716828
DIČ: CZ02716828

Za spol. Manabau s. r. o.

Ing. Michal Naidr

jednatel společnosti

Manabau s. r. o.

Sídlo společnosti a fakturační údaje
V Zákopech 534/3, 142 00 Praha 4 - Písnice

IČ: 02716828, DIČ: CZ02716828

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, č.ú.: 3394383369/0800

Tel: +420 211 152 624
e-mail: info@manabau.cz
www.manabau.cz

Společnost je zapsaná v OR vedeném
u Městského soudu v Praze, C 222618



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“) mezi:

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Psáry**
zastoupený: Milanem Váchou, starostou obce
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ: 00241580

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834


dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **MANABAU s. r. o.**
osoba oprávněná k jednání za spol: Ing. Jiří Zdeněk – jednatel společnosti
se sídlem: V Zákopech 534/3, Praha 4 – Písnice, 142 00
IČ: 02716828
DIČ: CZ02716828

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Jiří Zdeněk, 777 658 161
dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů stavby - „**Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech**“ dle projektové dokumentace vypracované Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o., Hradec Králové, Gočárova třída 535, PSČ 500 02, z 06/2017, ověřená Ing. Jaroslavem Dlabáčkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0600353 a stavebního povolení vydaného Městským úřadem Černošice, odbor ŽP, dne 23. 6. 2018 pod č.j. MUCE 19145/2018/OŽP/V/ČO-R.
2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.
3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.



4. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
5. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

Čl. III. Cena díla


1. Cena díla činí: 1,649.889,- Kč + DPH 21% 346.477,- Kč, tj. celkem 1,996.366,- Kč. Cenová nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV. Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předání díla objednateli.
2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – úhrada díla, fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu s podpisem objednatele potvrzujícím převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn doručitou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

Čl. V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje :
Zhotovit dílo v termínu od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018.
Dokončit dílo : do 11 týdnů ode dne předání/převzetí staveniště
2. Místo plnění : Psáry, ul. U Nádržky.
3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).



Čl. VI. Záruka


1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této smlouvě a příslušným právním předpisům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem a právními předpisy.
3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

Čl. VII. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele:
 - a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Čl. VIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědí nebo odstoupením. Výpověď i odstoupení musí být písemné, jinak jsou neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména případy, kdy
 - a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 10 dnů,
 - b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přerušil či ukončil provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,
 - c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.



5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr a příloha č. 2. Situace stavby.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne

VIRATE dne 23. 5. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele


Milan Vácha
starosta



MANABAU s.r.o.
V Zákopech 534/3
142 00 Praha 4 – Písnice
IČ: 02716828
DIČ: CZ02716828



Ing. Jiří Zdeněk
jednatel společnosti



Slepý rozpočet stavby

Datum: 23.05.2018

Stavba : **0990**

Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

Objednatel : Obec Psáry

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Manabau s.r.o.

IČO : 2716828

DIČ : CZ02716828

Za zhotovitele :



MANABAU s.r.o.
V Zákopech 534/3
142 00 Praha 4 - Plisnice
IČ: 02716828
DIČ: CZ02716828

Za objednatele :

Ing. Jiří Zdeněk

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 649 889,00
DPH	21 %	346 477,00
Cena celkem za stavbu		1 996 366

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001 SO-01 Odstranění nánosů	796 142	0	657 969	138 173	39,9
0002 SO-02 Návodní zeď	637 612	0	526 952	110 660	31,9
0003 SO-03 Výpustné zařízení	287 041	0	237 224	49 817	14,4
0004 Panelová komunikace	188 632	0	155 894	32 738	9,4
0005 Vedlejší a ostatní náklady	86 939	0	71 850	15 089	4,4
Celkem za stavbu	1 996 366	0	1 649 889	346 477	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001		0	0	0	0	0,0
0002		0	0	0	0	0,0
0003		0	0	0	0	0,0
0004		0	0	0	0	0,0
0005		0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dělů


Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0





97	Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO		
Objekt		SKP		
0001	SO-01 Odstranění nánosů	Měrná jednotka		
Stavba		Počet jednotek		
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Náklady na m.j.	0	
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Psáry			
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	657 969	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	657 969	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	657 969	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	657 969	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>ZMEVĚL</i>	Jméno :	
Datum :		Datum : <i>23.1.2018</i>	Datum :	
Podpis :		Podpis: 	Podpis:	
		 MANABAU s.r.o. V Zákopečích 534/3 142 00 Praha 4 – Písnice IČ: 02716828 DIČ: CZ02716828		
Základ pro DPH	21,0 %		657 969 Kč	
DPH	21,0 %		138 173 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			796 142 Kč	

Poznámka :




Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0001 SO-01 Odstranění nánosů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	657 969	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	657 969	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0




Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0001 SO-01 Odstranění nánosů	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	88,00	54,00	4 752,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	11,00	42,00	462,00
3	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	716,00	214,00	153 224,00
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	40,00	29,00	1 160,00
5	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna 15-40 kPa	m3	716,00	206,00	147 496,00
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	696,00	86,00	59 856,00
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	716,00	49,00	35 084,00
8	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20%	m3	40,00	74,00	2 960,00
9	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	188,00	4,00	752,00
10	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	19,00	9,00	171,00
11	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	6 960,00	7,00	48 720,00
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 056,00	25,00	26 400,00
13	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	188,00	21,00	3 948,00
14	182201101R00	Svahování násypů	m2	19,00	36,00	684,00
15	199000028T00	Příplatek za odvoz zvodnělé zeminy	m3	696,00	247,00	171 912,00
16	000572481	Osivo směs luční	kg	4,00	97,00	388,00
Celkem za		1 Zemní práce				657 969,00



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO			
Objekt		SKP			
0002	SO-02 Návodní zeď	Měrná jednotka			
Stavba		Počet jednotek			
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Náklady na m.j.	0		
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu					
Objednatel	Obec Psáry				
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	526 952	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	526 952	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
	ZRN+HZS	526 952	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	526 952	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>ZDENĚK</i>		Jméno :	
Datum :		Datum : <i>27.5.2018</i>		Datum :	
Podpis :		Podpis:  MANABAU s.r.o. V Zákopech 534/3 142 00 Praha 4 - Písnice IČ: 02716828 DIČ: CZ02716828		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		526 952 Kč	
DPH		21,0 %		110 660 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				637 612 Kč	

Poznámka :




Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0002 SO-02 Návodní zeď	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	57 739	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	330 820	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	107 598	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 795	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	526 952	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0





Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0002 SO-02 Návodní zeď	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 139,5*0,8*0,8	m3	89,28	238,00	21 248,64
				89,28		
2	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 5-7 do 10000 m 94,8-24	m3	70,80	212,00	15 009,60
				70,80		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	89,28	82,00	7 320,96
4	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	70,80	200,00	14 160,00
		Celkem za 1 Zemní práce				57 739,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	321214511R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., na sucho 1 líc	m3	82,00	4 210,00	345 220,00
6	399000000T00	Odpočet použití vybouraného kamene	t	48,00	-300,00	-14 400,00
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				330 820,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného 72,5+22,3	m3	94,80	1 135,00	107 598,00
				94,80		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				107 598,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	212,38	145,00	30 794,52
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				30 794,52



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO			
Objekt		SKP			
0003	SO-03 Výpustné zařízení	Měrná jednotka			
Stavba		Počet jednotek			
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Náklady na m.j.	0		
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu					
Objednatel	Obec Psáry				
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	237 224	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	237 224	Zařízení stavenišť	0	
			Provoz investora	0	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
	ZRN+HZS	237 224	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	237 224	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>ZDENEK</i>		Jméno :	
Datum :		Datum : <i>23.1.2018</i>		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
		 MANABAU s.r.o. V Zákopech 134/3 142 00 Praha 4 - Pankl IČ: 02716828 DIČ: CZ09716828			
Základ pro DPH		21,0 %	237 224 Kč		
DPH		21,0 %	49 817 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				287 041 Kč	

Poznámka :



Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0003 SO-03 Výpustné zařízení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	41 819	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	37 682	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	40 715	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 081	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	39 840	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2 008	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	60 393	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 685	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	237 224	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0



Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0003 SO-03 Výpustné zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	114203103R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spáry MC	m3	14,60	915,00	13 359,00
2	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	6,00	864,00	5 184,00
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	40,00	54,00	2 160,00
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	42,00	210,00
5	122301401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3	m3	15,00	142,00	2 130,00
6	123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3 2*4*1,5	m3	12,00 12,00	139,00	1 668,00
7	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 1*0,9*0,8	m3	0,72 0,72	224,00	161,28
8	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 0,6*0,3*2+0,5*0,4*(1,6*2+1,8*2)+0,4*0,15*(0,6+3,6)	m3	1,97 1,97	493,00	972,20
9	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 12+1,97+0,72	m3	14,69 14,69	86,00	1 263,34
10	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	15,00	93,00	1 395,00
11	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	15,35	212,00	3 254,20
12	172103102R00	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 3,0 m	m3	15,00	152,00	2 280,00
13	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	146,90	7,00	1 028,30
14	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	30,70	220,00	6 754,00
Celkem za 1 Zemní práce						41 819,32
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
15	321311113R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T50 B 20	m3	0,90	4 997,00	4 497,30
16	331122011R00	Montáž sloupů ze ŽB hmotnosti do 1 t	kus	1,00	3 685,00	3 685,00
17	5930006	Požerák prefa 2,5m atyp	ks	1,00	29 500,00	29 500,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						37 682,30
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
18	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm 3*6-2*1,8+0,8*1,6+0,9*1,9	m2	17,39 17,39	612,00	10 642,68
19	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC 0,4*0,6*(0,6+3,2)	m3	0,91 0,91	3 202,00	2 920,22
20	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 0,82*2,5*0,2	m3	0,41 0,41	3 475,00	1 424,75
21	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí 0,2*2,5*2	m2	1,00 1,00	512,00	512,00
22	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	17,39	1 450,00	25 215,50
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						40 715,15
Díl: 8 Trubní vedení						
23	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	3,40	197,00	669,80
24	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 3,14*0,5*2,5*0,15	m3	0,59 0,59	2 593,00	1 526,50
25	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 0,35*2,5*2	m2	1,75 1,75	476,00	833,00
26	28611122	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 315x7,7x5000 mm	kus	1,00	4 052,00	4 052,00
Celkem za 8 Trubní vedení						7 081,30
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
27	919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB 0,6*1,7*2+0,5*1,6*0,8*2+0,5*0,7*1,6+0,5*2,1*0,8*2+0,5*2,1*1,15	m3	6,77 6,77	5 887,00	39 840,27
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						39 840,27
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						



Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0003 SO-03 Výpustné zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm 0,5*0,65*2	m2	0,65 0,65	3 089,00	2 007,85
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				2 007,85
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
29	960191241R00	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	8,00	6 545,00	52 360,00
30	961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	3,15	2 550,00	8 032,50
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				60 392,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	53,00	145,00	7 685,26
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 685,26



1/10

SLEPÝ ROZPOČET


Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0004	Panelová komunikace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Psáry		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	155 894	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	155 894	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	155 894	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	155 894	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>ZDENĚL</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>23.1.2018</i>	Datum :
Podpis :		Podpis:   MANABAU s.r.o. V Zákopech 534/3 142 00 Praha 4 - Písnice IČ: 02716828 DIČ: CZ02716828	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		155 894 Kč
DPH	21,0 %		32 738 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			188 632 Kč

Poznámka :




Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0004 Panelová komunikace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 690	0	0	0	0
5 Komunikace	95 550	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	26 582	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 072	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	155 894	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0



Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0004 Panelová komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	90,00	60,00	5 400,00
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	90,00	110,00	9 900,00
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 18*5*0,2	m3	18,00	30,00	540,00
				18,00		
4	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	90,00	65,00	5 850,00
	Celkem za	1 Zemní práce				21 690,00
Díl: 5		Komunikace				
5	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm 18*5	m2	90,00	85,00	7 650,00
				90,00		
6	584921111R00	Osazení panelů z předpjatého betonu do 6 t/ks	m2	90,00	340,00	30 600,00
7	593800110030	Panel silniční KZD 1 300x200x15 cm 90/6	kus	15,00	3 820,00	57 300,00
				15,00		
	Celkem za	5 Komunikace				95 550,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	51,12	520,00	26 582,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				26 582,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	60,36	200,00	12 071,82
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 071,82





SLEPÝ ROZPOČET


Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0005	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Psáry		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	71 850	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	71 850	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	71 850	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	71 850	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>J. Dlabáček</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>23.7.2018</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 MANABAU s.r.o. V Zákopech 234/3 142 00 Praha 4 - Písnice IČ: 02716828 DIČ: CZ02716828	
Základ pro DPH	21,0 %		71 850 Kč
DPH	21,0 %		15 089 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			86 939 Kč

Poznámka :




Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0005 Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	71 850	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	71 850	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0



Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0005 Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	100000026T00	Geodetické vytyčení stavby oprávněnou osobou	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
2	100000046T00	Geodet.zaměření skut.provedení 3paré+1xelektroni	soubor	1,00	16 500,00	16 850,00
3	100000126T00	Zřízení a likvidace ZS	%	0,03	1 400 000,00	35 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				71 850,00

